

招标编号：SSFWQC12400207

东莞市水务工程施工招标

投标文件

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网
更新改造二期工程（厚街标段）施工

投标文件内容：资信标部分

投标人：（主）中铁十六局集团有限公司
（成）广东一技工程有限公司

日期：2024年4月10日

资信文件（公示部分）

- 一、联合体协议书（招标人接受联合体投标，投标人组成联合体参加投标时需提交）
- 二、企业资质(联合体投标的分各成员情况)；
- 三、企业规模(联合体投标的分各成员情况)；
- 四、财务状况(联合体投标的牵头人提供)；
- 五、企业信用记录；
- 六、近五年企业荣誉、获奖情况；
- 七、企业近五年类似业绩资料；
- 八、其他内容（投标人根据第二章第 47.1 款“资信标要求一览表”认为必要补充的资料）。

一、联合体协议书（公示）

联合体协议书

甲公司（全称）：中铁十六局集团有限公司

乙公司（全称）：广东一技工程有限公司

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。联合体各方当事人现就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

1. （甲公司名称）中铁十六局集团有限公司为联合体牵头人，（乙公司名称）广东一技工程有限公司为联合体成员；

2. 联合体各方当事人对内部有关事项约定如下：

2.1 联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2 合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作范围具体实施；

2.3 联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同履行合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：

2.4.1 中铁十六局集团有限公司 承担合同工程工作内容：

2.4.1.1 中铁十六局集团有限公司为联合体主办方，按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

2.4.1.2 代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，负责合同实施阶段的主办、组织、协调和工程价款支付等工作。

2.4.1.3 代表联合体全体成员负责联合体在项目中的一切投标活动，包括但不限于提交组织编制投标文件、提交投标文件、提交澄清文件以及处理与项目投标相关的一切必要的事宜。投标人与招标人之间的来往函件将通过牵头公司收寄。

2.4.2 广东一技工程有限公司 承担合同工程工作内容：广东一技工程有限公司为联合体成员方，负责收款及开票事项。

2.5 联合体各方当事人对合同工程的其他约定：

2.6 联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占

比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。

2.7 联合体各方当事人一致约定，并同意由广东一技工程有限公司作为合同收款方，合同价款收款账户以广东一技工程有限公司与发包人签订的资金监管协议约定的监管账户为准。

当发包人按照合同约定向联合体收款方支付到期合同款项至上述账户后，联合体各方应自行结算，如联合体各方因此产生任何争议的，与发包人、项目业主无关，联合体各方仍需继续履行合同义务。

2.8 联合体牵头人须在投标文件上按其要求加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章），无需联合体共同加盖公司法人公章及法定代表人签名（或盖私章）。联合体的投标文件、澄清文件、中标通知书及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

3. 本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。

4. 本协议书自签署之日起生效，至联合体各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

甲公司名称：中铁十六局集团有限公司 乙公司名称：广东一技工程有限公司

(企业数字证书电子签名)

(企业数字证书电子签名)

法定代表人：杨哲峰（电子签名）

法定代表人：廖建洪（电子签名）

联系电话：15919686911

联系电话：18819721020

日 期：2024 年 4 月 8 日

日期：2024 年 4 月 8 日


说明：需由联合体各方使用投标人的企业、法定代表人数字证书电子签名。

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	中铁十六局集团有限公司			
注册地址	北京市朝阳区红松园北里2号		邮政编码	100018
联系方式	联系人	杨秋生	办公电话	010-69064680
	传真	010-69061071	网址	www.cr16g.com.cn
组织结构	附后			
法定代表人	姓名	杨哲峰	技术职称	教授级高级工程师
技术负责人	姓名	杨晋文	技术职称	正高级高级工程师
成立时间	1995年8月1日		员工总人数：29161人	
企业资质等级	铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级、 市政公用工程施工总承包壹级 、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级。		项目经理	1279人
营业执照号	统一社会信用代码 911100001016367613		高级职称人员	3654人
注册资金	440000万元		中级职称人员	5273人
开户银行	中国工商银行股份有限公司北京望京支行		初级职称人员	7896人
账号	0200003509022189878		技工	11059人
经营范围	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；铁路工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、城市轨道交通工程的专业承包；地质灾害治理工程施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；房屋装修、装饰工程施工；水泥制品的生产；土木工程的技术咨询；工程施工机械设备的租赁；承担各类室内装饰工程设计与施工；铁路运输；铁路货运客运场站服务；铁路机车租赁与检修；铁路货车临修与辅修；铁路设施的管理和养护；物业管理；供热采暖			

	服务；机动车公共停车场服务；出租商业、办公用房；技术检测；自备水源供水；测绘服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
备注	无

组织结构



二、资质证书

	
建筑业企业资质证书	
(副本)	
企业名称: 中铁十六局集团有限公司	
详细地址: 北京市朝阳区红松园北里2号	
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 911100001016367613	法定代表人: 杨哲峰
注册资本: 440000万元人民币	经济性质: 有限责任公司(法人独资)
证书编号: D111001667	有效期: 2028年12月22日
资质类别及等级:	
建筑工程施工总承包特级;	
公路工程施工总承包特级;	
铁路工程施工总承包特级;	
可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。	
水利水电工程施工总承包壹级;	
市政公用工程施工总承包壹级;	
桥梁工程专业承包壹级;	
隧道工程专业承包壹级;	
钢结构工程专业承包壹级;	
公路路面工程专业承包壹级。	

	
	发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部
	2023 年 12 月 22 日
中华人民共和国住房和城乡建设部制	
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn	
NO. DF 00065021	

安全生产许可证

			
统一社会信用代码: 911100001016367613			
安全生产许可证			
编号: (京)JZ安许证字(2022)100367			
企业名称:	中铁十六局集团有限公司	发证机关:	北京市住房和城乡建设委员会
法定代表人:	杨哲峰	发证日期:	2023年11月03日
单位地址:	北京市朝阳区红松园北里2号		
经济类型:	有限责任公司(法人独资)		
许可范围:	建筑施工		
有效期:	2022年12月19日至2025年12月18日		



水利水电工程施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：杨哲峰

性 别：男

企业名称：中铁十六局集团有限公司

职 务：企业负责人

技术职称：正高级工程师

证书编号：水安A20130000084

首次发证日期：2013年9月9日

有 效 期：2023年4月1日 至 2026年3月31日



东莞市公共资源交易企业库备案截图

← → ↻

fw.ggzy.dg.gov.cn/ggfw/

🔍 ☆ 📄 👤 ⋮

东莞市公共资源交易平台

Dongguan City Public Resources Trading Platform

e网通管理平台

招标投标

建设工程

综合管理

个人事务

个人

好差评管理

中铁十六局集团有限公司

我的资料

CA绑定

身份选择

企业信息

变更管理

行熟犯罪记录查询申请

我的首页

企业信息

刷新

全屏

基本信息

企业资质

企业人员

固定投标员

提交与审核

注册身份

建设工程类:
☒ 招标人 ☐ 招标代理 ☐ 招标人
政府采购类:
☐ 采购代理 ☐ 供应商

企业编号:	GGZY02037	* 企业名称:	中铁十六局集团有限公司	获取CA证书
* 统一社会信用代码:	911100001016367613	* 法定代表人:	杨晋峰	
* 统一社会信用代码发证机关:	北京市市场监督管理局	* 成立日期:	1996-08-01 00:00:00	
企业性质:	有限责任公司			
* 法定代表人证件类型:	居民身份证	* 法定代表人证件号码:	420111*****674	
法定代表人联系电话:	188****6677	* 在莞有分支机构:	请选择	
* 注册资金(万元):	440000	人民币	* 营业执照注册地:	北京市
* 基本账户账号:	0200003509022189878		* 基本账户开户银行:	中国工商银行股份有限公司北京望京支行
税务登记号:	911100001016367613	所属行业:	房屋建筑业	
生效日期:	2024-04-10 09:52:16			
* 营业执照注册号:	911100001016367613			

企业登记入库流程: 1、绑定CA-->2、身份选择-->3、企业信息填报-->4、保存信息-->5、提交申请 (在“提交与审核”页面) -->6、交易中心受理-->7、入库完成

登录企业信息 打印二维码

Copyright © 2016 东莞市公共资源交易交易中心 版权所有

东莞水务工程参建企业信用信息系统

2037 x 1340

360导航 一个主页, 整个世界 x 水务工程参建企业信用管理系统 x +

← ↻ 🔍 不安全 | 120.197.145.34/SW/JGC_DMS/Web/beian/BADJ_5.aspx?ai_SNIID=ai_2024022816151093775418889189476366131&ui_SNIID=ui_... A ☆ ↺ ⏏ ☆ ⏏

欢迎您: 中铁十六局集团有限公司 (注销) 设为首页 加入收藏

 **水务工程参建企业信用管理系统**

2024年4月11日 星期一 首页 业务办理 个人中心 办事指南 返回

» 登记申请

东莞市水务局:

我单位是 中铁十六局集团有限公司 , 在东莞的分支机构是 / ,
在东莞市水务工程建设市场 主要开展 施工 业务, 我单位
现申请企业信息登记, 并同时承诺:
我单位 所提交的登记资料真实、完整、有效, 否则, 愿意承担一切法律责任和贵局作出的相关处理, 所造成的一切后果和损失, 均由我单位自
行承担。
特此申请。

申请企业名称: 中铁十六局集团有限公司

经办人(签名): 王想玉

联系电话: 18520104998

申请日期: 2024-03-26

东莞市水务工程建设企业信息年度登记申请

一、企业基本情况

企业名称	中铁十六局集团有限公司			企业属性	有限责任公司 (法人独资)	
企业详细地址	北京市朝阳区红松园北里2号			邮政编码	100018	
营业执照注册号 (统一社会信用代码)	911100001016367613		组织机构代码 (统一社会信用代码)	911100001016367613		
工商注册所在地	北京市朝阳区红松园北里2号			联系电话	010-69064680	
传 真	010-69061071			电子邮箱	www.cr16g.com.cn	
安全生产许可证号	(京)JZ安许证字(2022)100367			企业类型	施工	
法定代表人	杨哲峰	职务	教授级高级工程师	电话	010-51883901	
身份证	420111197210025674					
企业负责人	杨哲峰	职务	教授级高级工程师	电话	010-51883901	
技术负责人	杨晋文	职务	教授级高级工程师	电话	010-51883625	

企业资质

资质名称	资质类别	资质等级	有效期开始时间	有效期结束时间	发行机构	发行证号
水利水电工程施工总承包	施工	壹级	2023.12.22	2026.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
建筑工程施工总承包	施工	特级	2023.12.22	2026.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
铁路工程施工总承包	施工	特级	2023.12.22	2026.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
公路工程施工总承包	施工	特级	2023.12.22	2026.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
市政公用工程施工总承包	施工	壹级	2023.12.22	2026.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
隧道工程专业承包	施工	壹级	2023.12.22	2026.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
钢结构工程专业承包	施工	壹级	2023.12.22	2026.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
公路路面工程专业承包	施工	壹级	2023.12.22	2026.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
桥梁工程专业承包	施工	壹级	2023.12.22	2026.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	

二、在莞分支机构情况

分支机构名称	/	分支机构联系电话	/
分支机构(在莞办公场所)详细地址	/	传 真	/
分支机构电子邮箱	/	邮 编	/
分支机构负责人	/	电 话	/
分支机构技术负责人	/	电 话	/

企业业绩

成员方：广东一技工程有限公司企业资质、企业规模、营业执照

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	广东一技工程有限公司				
注册地址	广东省东莞市东城街道大岭脚七巷 1 号 101 室			邮政编码	523120
联系方式	联系 人	廖建洪		办公电话	0769-22245076
	传真	0769-22245076		网址	/
组织结构	董事长 财务总监 总经理助理 总经理助理 总经理助理 总经理助理 总工 财务处 质安处 劳务公司 法务处 办公室 经营处				
法定代表人	姓名	廖建洪	技术职称	无	
技术负责人	姓名	曾祥龙	技术职称	工程师	
成立时间	2013 年 02 月 16 日		员工总人数：122 人		
企业资质等级	建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级、装修装饰工程专业承包贰级		其中	项目经理	9 人
营业执照号	914419000615353169			高级职称人员	3 人
注册资金	4000 万元			中级职称人员	19 人
开户银行	东莞银行股份有限公司东城支行			初级职称人员	24 人

账号	520000601004158		技工	32 人
经营范围	土石方工程施工，装饰工程施工，市政工程施工，建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，消防设施工程施工，钢结构工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，环保工程施工，水利水电工程施工（不含承装、承修、承试电力设施），建筑幕墙工程施工，公路工程施工，机电工程施工，园林古建筑工程施工，公路路面工程施工，公路路基工程施工，桥梁工程施工，公路交通安全设施工程施工，防水防腐保温工程施工（凭有效资质证经营）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）			
备注	无			

二、资质证书 成员方：广东一技工程有限公司企业

	
建筑业企业资质证书	
证书编号: D244265442	
企 业 名 称: 广东一技工程有限公司	
统一社会信用代码: 914419000615353169	
法 定 代 表 人: 廖建洪	
注 册 地 址: 广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室	
有 效 期: 至 2028年11月27日	
资 质 等 级: 市政公用工程施工总承包二级 *****	
	
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号; 进入“粤建办事”扫码查验	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2023年11月27日



营业执照

统一社会信用代码
914419000615353169

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”，了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 广东一技工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)
法定代表人 廖建洪
经营范围 土石方工程施工，装饰工程施工，市政工程施工，建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，消防设施工程施工，钢结构工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，环保工程施工，水利水电工程施工（不含承接、维修、承试电力设施），建筑幕墙工程施工，公路工程施工，机电工程施工，园林古建筑工程施工，公路路面工程施工，公路路基工程施工，桥梁工程施工，公路交通安全设施工程施工，防水防腐保温工程施工（凭有效资质证书经营）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 人民币肆仟万元
成立日期 2013年02月16日
住所 广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室



登记机关
2023 年 08 月 09 日

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径：登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

安全生产许可证



统一社会信用代码：914419000615353169



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]025761

企业名称：广东一技工程有限公司

法定代表人：廖建洪

单位地址：广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室

经济类型：有限责任公司（自然人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2022年10月20日至2025年10月20日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年10月20日



三、企业规模

中铁十六局集团有限公司企业规模

中铁十六局集团隶属于世界 500 强企业——中国铁建股份有限公司，是拥有铁路、公路、建筑、铁路运营“五特五甲”“一证”资质的国有特大型现代建筑产业集团，拥有市政、水利水电、机电安装总承包一级资质，城市轨道交通、公路路面、桥梁、隧道、装饰装修工程专业承包一级资质，获得了对外承包工程经营权和对外劳务合作经营权，取得了质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书。经营范围涉及资本运营、科技研发、海外工程、轨道交通、铁路运营、基础设施建设、规划设计、房屋建设及房地产开发、“四电”工程、物资贸易、机械制造和工程监理等领域。企业成功打造质量规模“千亿集团”，年营业收入 600 亿元以上，在全国 100 家铁路、公路、隧道、桥梁最大建筑业企业排序中名列前茅。

中铁十六局集团拥有辉煌的发展历程，前身是中国人民解放军铁道兵“首都师”，成立于 1952 年，由铁道兵第十一师和第十三师及铁道兵运输团（铁道兵新线临时管理处）组建而成，1984 年集体改工并入铁道部，改称铁道部第十六工程局，2000 年归属中央企业工委管理，更名为“中铁第十六工程局”，2002 年改制为中铁十六局集团有限公司，2003 年国资委成立后，归属国务院国资委管理。2008 年 3 月，作为中国铁建旗下的大集团公司之一，随同整体成功上市。

中铁十六局集团现有正式职工 20000 余人，正高级专业技术职务 140 余人，具有高级职称以上的专家型人才 3000 余人；享受国务院“政府特殊津贴”13 人，获“詹天佑铁道科学技术奖”及“茅以升科学技术奖”30 余人次，“百千万人才工程”“国家有突出贡献中青年专家”1 人，全国优秀科技工作者 1 人，多人入选国家级和北京市专家库，马栋、邵成猛创新工作室获北京市命名。1 人入选院士候选人，院士专家工作站、博士后科研工作站高质量运转。强化产、学、研一体，与多所科研院校联合攻关，所属 12 家单位通过国家高新技术企业认证，重大工程科技创新能力位居全国国有企业第一。

中铁十六局集团先后参与了 400 多项国家重点工程的建设，已建成的工程有 300 多项荣获国家和省部级优质工程，32 项国家优质工程，22 项鲁班奖，23 项詹天佑奖，获省部级以上科技进步奖 81 项（国家科技进步奖 9 项），获国家级

工法 22 项、国家专利 1406 项（发明专利 189 项）、软件著作权 76 项，参编发布标准 77 项（国家标准 9 项）。拥有三家投融资平台公司，在内蒙古、河南分别创造了国内首个全产业链、全生命周期地铁、市域铁路 PPP 项目，在宁夏创造了中国铁建首个 PPP 高铁项目；积极响应“一带一路”倡议，创造了中国铁路全产业链“走出去”的“亚吉模式”，带领中国地铁技术、设备进入欧洲。

中铁十六局集团设备精良、种类齐全、实力雄厚。拥有各类施工机械和检测设备 17300 台（套），综合机械化施工水平达到 92% 以上，路基、桥梁、隧道、土石方、高等级公路路面施工实现了机械化一条龙作业。拥有用于高速铁路客运专线建设的全套提、运、架设备 50 余台（套），拥有国际一流的先进盾构设备、TBM60 余台，是国内拥有高速铁路建设设备最多和目前国内拥有最大直径盾构设备的施工企业之一。

中铁十六局集团先后荣获“全国优秀施工企业”“全国施工技术进步先进企业”“全国工程建设质量管理优秀企业”“全国质量·服务诚信示范企业”“全国行业质量示范企业”“全国思想政治工作优秀企业”“中国企业文化建设先进单位”“全国文明单位”“全国‘安康杯’竞赛优胜企业”“AAA 信用企业”“全国体育事业突出贡献奖”等荣誉。

成员方：广东一技工程有限公司企业规模

投标人名称	广东一技工程有限公司				
注册地址	广东省东莞市东城街道大岭脚七巷 1 号 101 室			邮政编码	523120
联系方式	联系人	廖建洪		办公电话	0769-22245076
	传真	0769-22245076		网址	/
组织结构	董事长 总经理 财务总监 总经理助理 总经理助理 总经理助理 总经理助理 总工 财务处 质安处 劳务公司 法务处 办公室 经营处				
法定代表人	姓名	廖建洪	技术职称	无	
技术负责人	姓名	曾祥龙	技术职称	工程师	
成立时间	2013 年 02 月 16 日		员工总人数：122 人		
企业资质等级	建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级、装修装饰工程专业承包贰级		其中	项目经理	9 人
营业执照号	914419000615353169			高级职称人员	3 人
注册资金	4000 万元人民币			中级职称人员	19 人
开户银行	东莞银行股份有限公司 东城支行			初级职称人员	24 人
账号	520000601004158			技工	32 人

经营范围	土石方工程施工，装饰工程施工，市政工程施工，建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，消防设施工程施工，钢结构工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，环保工程施工，水利水电工程施工（不含承装、承修、承试电力设施），建筑幕墙工程施工，公路工程施工，机电工程施工，园林古建筑工程施工，公路路面工程施工，公路路基工程施工，桥梁工程施工，公路交通安全设施工程施工，防水防腐保温工程施工（凭有效资质证经营）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
备注	无

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信用统计列表

所有资质

施工资质

监理资质

勘测设计资质

招标代理资质

质量检测资质

生产供货资质

白蚁防治资质

其它资质

企业名称: 所在区域:

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
暂无数据			

首页 上一页 1 下一页 尾页 跳1/1页

用户登录 用户注册

返回首页 设为首页 加入收藏

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26) >>更多 企业登记信息 (1) 企业名称 企业类型 资质名称 资质等级 广东一技工程有限公司 查询

东莞市水务工程参建企业信用管理系统... (点击下载)

东莞市水务工程项目负责人解聘申请... (点击下载)

关于网站不能保存或点击无反应的说... (点击下载)

关于上传附件提示“未安装FLASH控... (点击下载)

东莞市水务建设市场主体良好信用行为记... (点击下载)

投标保证金 (银行电子保函参考格式) (点击下载)

关于推行我市水务工程建设项目投标保证金... (点击下载)

企业名称	类别	登记编号	市政类总分值	水利类总分值	企业信用总分值
广东一技工程有限公司	施工	SG-2021-0078	120.00	100.00	120.00

用户名: 密码:

四、财务状况（公示）

【价格单位：（人民币）元】

年 度	总资产（元）	净资产（元）	年营业额（元）	年净利润（元）
2020	60767054199.35	12351801340.40	57519899590.58	249676396.59
2021	65493987117.78	13187191622.99	61536346110.40	564132578.57
2022	71551670576.57	14966598706.17	60373468886.84	272013940.95
总计			179429714587.82	1085822916.11

备注：需提供经独立会计师事务所审计的审计报告及投标人财务状况表；若投标人为新成立或未进行独立会计师事务所审计的，本表中对应年度的财务信息应填写“/”。

投 标 人：（主） 中铁十六局集团有限公司
（成） 广东一技工程有限公司

日 期： 2024 年 4 月 10 日

2020 年审计报告



中铁十六局集团有限公司
2020 年度
审计报告

信永中和会计师事务所
SHINEWING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中铁十六局集团有限公司
2020 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-107



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P. R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2021HFAA10519

中铁十六局集团有限公司:

一、 审计意见

我们审计了中铁十六局集团有限公司(以下简称十六局集团)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了十六局集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于十六局集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

十六局集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估十六局集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算十六局集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督十六局集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对十六局集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致十六局集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就十六局集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：[Signature] 中国注册会计师 340100350015

中国注册会计师：[Signature] 中国注册会计师 340100350026

中国 北京

二〇二一年三月二十五日

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	5,979,447,359.92	7,498,141,396.31
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	236,076,057.56	585,762,479.26
应收账款	八、（三）	14,991,465,787.24	12,246,308,258.31
☆应收款项融资	八、（四）	224,187,000.16	83,550,084.37
预付款项	八、（五）	830,405,338.64	861,212,020.19
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	八、（六）	2,694,251,767.88	2,152,538,682.66
其中：应收股利		25,641,020.28	25,666,738.45
△买入返售金融资产			
存货	八、（七）	2,635,393,357.39	2,136,241,528.75
其中：原材料		421,605,346.10	314,347,345.71
库存商品（产成品）		293,831,050.56	375,496,923.86
☆合同资产	八、（八）	16,921,792,497.29	15,954,821,358.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、（九）	129,613,539.45	100,615,907.32
其他流动资产	八、（十）	1,497,977,775.35	1,242,843,382.00
流动资产合计		46,140,610,480.88	42,862,035,097.24
非流动资产：			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产			
☆其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	八、（十一）	3,366,703,914.51	2,870,827,643.98
长期股权投资	八、（十二）	5,990,117,347.57	5,865,171,968.28
☆其他权益工具投资	八、（十三）	1,102,986,405.97	626,499,908.62
☆其他非流动金融资产	八、（十四）	113,797,353.13	13,000,000.00
投资性房地产	八、（十五）	6,126,415.71	6,569,069.31
固定资产	八、（十六）	2,900,560,784.80	3,172,360,938.32
其中：固定资产原价		8,867,631,622.91	8,776,224,063.62
累计折旧		5,967,070,838.11	5,603,863,125.30
固定资产减值准备			
在建工程	八、（十七）	228,870,825.59	128,561,212.22
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产	八、（十八）	513,643,321.04	544,969,185.28
无形资产	八、（十九）	203,688,151.29	210,798,337.22
开发支出	八、（二十）		
商誉			
长期待摊费用	八、（二十一）	7,905,397.06	8,120,932.25
递延所得税资产	八、（二十二）	192,043,801.80	186,693,849.77
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		14,626,443,718.47	13,633,573,045.25
资产总计		60,767,054,199.35	56,495,608,142.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

程红彬

李永军

安朱印长

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

单位：人民币元

编制单位：中铁十六局集团有限公司

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
短期借款	八、（二十三）	11,736,402,918.17	10,445,871,985.94
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、（二十四）	5,232,298,110.30	3,632,545,011.29
应付账款	八、（二十五）	16,924,199,541.60	18,019,322,333.02
预收款项			
合同负债	八、（二十六）	2,336,777,138.81	1,751,963,866.41
△卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、（二十七）	1,322,002,512.20	1,249,468,528.36
其中：应付工资		768,728,776.08	744,309,415.54
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八、（二十八）	78,365,280.13	120,474,326.86
其中：应交税金		74,687,011.32	116,832,268.37
其他应付款	八、（二十九）	3,443,547,956.10	3,183,641,314.64
其中：应付股利		17,255,000.00	18,048,333.33
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、（三十）	467,368,377.28	462,650,162.88
其他流动负债	八、（三十一）	1,416,191,010.37	933,885,799.55
流动负债合计		42,957,152,844.96	39,799,823,328.95
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	八、（三十二）	938,683,333.56	790,000,000.00
应付债券	八、（三十三）	1,007,883,333.33	1,008,014,722.22
其中：优先股			
永续债			
合同负债	八、（三十四）	242,915,791.86	315,275,253.63
长期应付款	八、（三十五）	3,134,412,018.13	606,873,958.04
长期应付职工薪酬	八、（三十六）	9,598,392.33	17,796,171.26
预计负债	八、（三十七）	17,545,188.76	42,317,310.48
递延收益	八、（三十八）	107,061,956.02	78,949,920.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		5,458,100,013.99	2,859,227,336.41
负 债 合 计		48,415,252,858.95	42,659,050,665.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	八、（四十）	2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
国家资本			
国有法人资本		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
△减：已归还投资			
实收资本（股本）净额		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
其他权益工具	八、（四十一）	3,250,000,000.00	4,750,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,250,000,000.00	4,750,000,000.00
资本公积	八、（四十二）	4,610,261,120.23	4,610,261,120.23
减：库存股			
其他综合收益	八、（四十三）	-9,387,181.17	-4,277,083.41
其中：外币报表折算差额		-4,435,037.52	69,060.24
专项储备	八、（四十四）	1,244,566,912.64	1,232,886,482.28
盈余公积		1,243,342,410.69	1,231,661,980.33
其中：法定公积金		1,224,501.95	1,224,501.95
任意公积金			
△储备基金			
△企业发展基金			
△利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八、（四十五）	353,633,451.43	355,814,791.42
归属于母公司所有者权益合计		12,065,374,303.13	13,560,985,310.52
△少数股东权益		286,427,037.27	275,572,166.61
所有者权益合计		12,351,801,340.40	13,836,557,477.13
负债和所有者权益总计		60,767,054,199.35	56,495,608,142.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,089,211,937.30	5,377,492,513.43
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		37,810,000.00	343,424,250.00
应收账款	十二、1	5,062,365,498.60	5,055,526,452.97
☆应收款项融资		31,742,669.00	17,998,640.76
预付款项		1,174,473,296.35	1,380,022,708.58
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	十二、2	12,124,688,980.54	9,740,612,611.36
其中：应收股利		25,641,020.28	25,666,738.45
△买入返售金融资产			
存货		248,816,462.87	194,088,659.41
其中：原材料		84,604,221.99	95,368,994.03
库存商品（产成品）		1,266,738.38	
☆合同资产		4,921,597,881.14	3,490,052,065.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		81,888,523.54	14,001,026.08
其他流动资产		526,516,886.29	311,257,441.52
流动资产合计		29,299,112,135.63	25,924,476,369.39
非流动资产：			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产			
☆其他债权投资			13,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		5,920,632,251.98	5,004,390,263.80
长期股权投资	十二、3	11,176,911,668.57	10,961,722,476.38
☆其他权益工具投资		501,579,500.00	293,979,800.00
☆其他非流动金融资产		13,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		646,354,787.77	618,765,005.05
其中：固定资产原价		1,374,978,459.09	1,177,724,165.22
累计折旧		728,623,671.32	558,959,160.17
固定资产减值准备			
在建工程		19,701,971.61	5,337,000.91
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产		113,584,047.66	45,552,825.72
无形资产		133,968,813.73	135,694,599.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,704,176.83	3,962,305.64
递延所得税资产		88,339,394.95	65,265,698.59
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		18,616,776,613.10	17,147,669,975.54
资产总计		47,915,888,748.73	43,072,146,344.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

程红彬

张永平

安印长



母公司资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位: 中核十六局集团有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
短期借款		10,838,444,200.00	9,785,871,985.94
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,089,761,553.36	407,927,736.88
应付账款		16,559,486,611.23	12,139,791,738.78
预收款项			
☆合同负债		1,839,047,966.06	2,134,066,252.31
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		307,180,491.68	239,410,919.07
其中: 应付工资		196,937,199.13	156,023,409.71
应付福利费			
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		11,536,840.45	12,677,052.23
其中: 应交税金		11,466,352.64	12,558,428.82
其他应付款		7,197,675,954.34	7,257,667,761.40
其中: 应付股利		17,255,000.00	18,048,333.33
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		155,347,918.45	271,721,288.35
其他流动负债		450,234,875.11	242,129,435.68
流动负债合计		38,448,716,410.68	32,491,264,170.64
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		842,500,000.00	790,000,000.00
应付债券		1,007,883,333.33	1,008,014,722.22
其中: 优先股			
永续债			
☆租赁负债		59,252,386.93	8,122,438.72
长期应付款		1,302,161,273.56	914,967,535.15
长期应付职工薪酬			750,000.00
预计负债		11,058,767.67	12,720,471.58
递延收益		269,456.02	349,920.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		3,223,125,217.51	2,734,925,088.45
负债合计		41,671,841,628.19	35,226,189,259.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
国家资本			
国有法人资本		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
☆已归还投资			
实收资本(股本)净额		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
其他权益工具		3,250,000,000.00	4,750,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		3,250,000,000.00	4,750,000,000.00
资本公积		6,113.67	6,113.67
减: 库存股			
其他综合收益		-21,522,500.00	-21,514,000.00
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		374,039,771.61	362,359,341.25
其中: 法定公积金		372,815,269.66	361,134,839.30
任意公积金		1,224,501.95	1,224,501.95
☆储备基金			
☆企业发展基金			
☆利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		25,223,735.26	138,805,630.92
归属于母公司所有者权益合计		6,244,047,120.54	7,845,957,085.84
少数股东权益			
所有者权益合计		6,244,047,120.54	7,845,957,085.84
负债和所有者权益总计		47,915,888,748.73	43,072,146,344.93

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

程红彬

程红彬

程红彬

合并利润表
2020年度

编制单位：中核十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		57,519,899,590.58	51,466,294,139.66
其中：营业收入	八、(四十六)	57,519,899,590.58	51,466,294,139.66
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,928,679,088.44	50,859,561,587.50
其中：营业成本	八、(四十六)	53,380,689,248.80	47,249,380,003.54
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△税金及附加			
△管理费用			
△销售费用			
△研发费用			
△财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		11,674,224.75	-258,150.96
其他			
加：其他收益	八、(五十一)	5,028,618.85	1,610,597.23
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(五十二)	-230,161,178.36	-92,632,725.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,829,620.71	116,032,385.74
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-233,194,877.06	-242,681,571.68
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
△信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(五十三)	-133,061,097.56	-369,959,460.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、(五十四)	-6,414,408.09	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(五十五)	-1,528,686.16	-8,338,716.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		225,083,750.82	137,412,247.81
加：营业外收入	八、(五十六)	160,310,738.85	213,300,895.82
其中：政府补助		30,864,505.52	58,164,987.72
减：营业外支出	八、(五十七)	68,125,341.95	87,774,334.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		317,269,147.72	262,938,809.51
减：所得税费用	八、(五十八)	67,592,751.13	44,141,654.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		249,676,396.59	218,797,154.65
(一)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		228,204,859.26	224,187,208.11
*少数股东损益		21,471,537.33	-5,390,053.46
(二)按经营持续性分类：			
持续经营净利润		249,676,396.59	218,797,154.65
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-5,110,097.76	700,800.99
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、(五十九)	-5,110,097.76	700,800.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-606,000.00	643,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-606,000.00	643,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-4,504,097.76	57,300.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		-4,504,097.76	57,300.99
9.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		244,566,298.83	219,497,955.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		223,094,761.50	224,888,009.10
*归属于少数股东的综合收益总额		21,471,537.33	-5,390,053.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

程红彬

张永年

李安

母公司利润表
2020年度

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		37,551,502,571.12	28,955,144,628.46
其中：营业收入	十二、4	37,551,502,571.12	28,955,144,628.46
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,331,855,387.23	28,555,363,688.38
其中：营业成本	十二、4	35,429,534,039.03	27,235,495,469.88
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		44,452,636.50	34,625,119.61
销售费用		130,312,069.78	137,586,622.86
管理费用		292,212,956.63	147,719,019.77
研发费用		1,342,302,503.71	897,241,684.90
财务费用		93,041,181.58	102,695,771.36
其中：利息费用		592,677,388.12	604,514,287.71
利息收入		515,323,015.92	526,094,183.36
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		2,479,312.12	-11,526.70
其他			
加：其他收益		703,967.98	124,137.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	48,962,463.64	43,554,314.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,117,156.41	-22,892,703.59
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-198,392,025.17	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		-148,916,698.89	-285,172,982.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-713,690.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-180,314.20	618,876.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,502,911.92	158,905,286.04
加：营业外收入		25,744,091.68	73,947,584.01
其中：政府补助		355,907.26	43,418,336.72
减：营业外支出		45,969,224.38	37,555,509.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,277,779.22	195,297,361.01
减：所得税费用		-17,526,524.37	-19,072,146.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,804,303.59	214,369,507.13
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		116,804,303.59	214,369,507.13
☆少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		116,804,303.59	214,369,507.13
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-8,500.00	-127,500.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,500.00	-127,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-8,500.00	-127,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-8,500.00	-127,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
☆2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
☆归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		116,795,803.59	214,242,007.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,795,803.59	214,242,007.13
☆归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

程红彬

程永年

安印

合并现金流量表

2020年度

编制单位：中铁十六局集团有限公司



单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,451,421,817.04	47,338,387,877.96
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔款取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		30,943,741.88	6,820,164.14
收到其他与经营活动有关的现金		1,051,795,328.58	1,877,004,092.14
经营活动现金流入小计		48,534,160,887.50	49,222,212,134.24
购买商品、接受劳务支付的现金		40,267,680,765.86	39,925,189,473.42
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,250,868,381.42	4,011,215,983.09
支付的各项税费		925,677,245.68	848,442,918.42
支付其他与经营活动有关的现金		1,055,101,633.40	1,032,793,745.09
经营活动现金流出小计		46,499,328,026.36	45,817,642,120.02
经营活动产生的现金流量净额		2,034,832,861.14	3,404,570,014.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		111,825,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			8,963,508.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		111,825,000.00	358,963,508.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		933,906,570.55	670,169,282.22
投资支付的现金		2,856,646,497.35	1,866,641,875.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,790,553,067.90	2,536,811,157.22
投资活动产生的现金流量净额		-3,678,728,067.90	-2,177,847,649.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,879,333,038.17	12,476,045,687.54
收到其他与筹资活动有关的现金			1,350,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12,879,333,038.17	13,826,045,687.54
偿还债务所支付的现金		11,409,900,225.94	11,652,945,461.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,260,366,094.06	869,801,022.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,670,266,320.00	12,522,746,484.18
筹资活动产生的现金流量净额		209,066,718.17	1,303,299,203.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,414,203.22	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,444,242,691.81	2,530,021,568.39
加：期初现金及现金等价物余额		7,190,769,609.84	4,660,748,041.45
六、期末现金及现金等价物余额		5,746,526,918.03	7,190,769,609.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2020年度

编制单位：中钢十六局集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,740,620,139.56	22,877,614,599.98
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		124,734.23	16,107.31
收到其他与经营活动有关的现金		3,173,864,715.83	7,189,861,310.84
经营活动现金流入小计		34,914,609,589.62	30,067,492,018.13
购买商品、接受劳务支付的现金		29,815,275,545.23	20,587,534,082.61
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,423,218,849.47	1,071,239,237.22
支付的各项税费		3,753,365,948.37	152,589,863.53
支付其他与经营活动有关的现金		3,509,960,057.83	5,167,707,535.02
经营活动现金流出小计		35,123,820,400.90	26,979,070,718.38
经营活动产生的现金流量净额		-209,210,811.28	3,088,421,299.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			350,000,000.00
取得投资收益收到的现金		111,825,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,735,546.61	9,018.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		113,560,546.61	350,009,018.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		48,632,414.29	207,601,228.25
投资支付的现金		300,000,000.00	2,173,664,275.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		348,632,414.29	2,381,265,503.25
投资活动产生的现金流量净额		-235,071,867.68	-2,031,256,485.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,694,374,320.00	12,443,100,225.94
收到其他与筹资活动有关的现金			89,019,415.79
筹资活动现金流入小计		11,694,374,320.00	12,532,119,641.73
偿还债务所支付的现金		10,637,900,225.94	10,660,000,000.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		941,384,164.99	1,093,790,129.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,579,284,390.93	11,753,790,129.54
筹资活动产生的现金流量净额		115,089,929.07	778,329,512.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-329,192,749.89	1,835,494,326.69
加：期初现金及现金等价物余额		5,330,451,817.51	3,494,957,490.82
六、期末现金及现金等价物余额		5,001,259,067.62	5,330,451,817.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

章红

王永平

安朱



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：中铁十六局集团有限公司

项 目	本年金额											
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,616,300,000.00	优先股 4,750,000,000.00	4,610,261,120.23		-4,277,083.41		1,332,866,482.28		355,814,791.42	13,560,985,310.52	275,572,166.61	13,836,557,477.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,616,300,000.00	4,750,000,000.00	4,610,261,120.23		-4,277,083.41		1,332,866,482.28		355,814,791.42	13,560,985,310.52	275,572,166.61	13,836,557,477.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”）					-5,110,097.76		11,680,430.36		-2,181,339.99	4,388,992.61	10,854,870.66	15,243,863.27
（一）综合收益总额					-5,110,097.76				278,204,859.26	223,094,761.50	21,471,537.33	244,566,298.83
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备						953,307,205.60				953,307,205.60		953,307,205.60
2.使用专项储备						-953,307,205.60				-953,307,205.60		-953,307,205.60
（四）利润分配												
1.提取盈余公积							11,680,430.36		-270,386,199.25	-218,705,768.89	-10,616,666.67	-229,322,435.56
其中：法定公积金							11,680,430.36		-11,680,430.36			
任意公积金							11,680,430.36		-11,680,430.36			
2.储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	3,250,000,000.00	4,610,261,120.23		-9,387,181.17		1,244,566,912.64		-52,730,879.99	-52,730,879.99	-10,616,666.67	-63,347,546.66
									-165,974,888.90	-165,974,888.90		-165,974,888.90

主管会计工作负责人：

法定代表人：

张纪彬

任永军

任永军

合并所有者权益变动表(续)
2020年度

项 目	上年金额										单位: 人民币元	
	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	2,616,300,000.00	4,532,912,793.23	2,750,000,000.00	-4,977,884.40	—	1,211,409,531.57	—	414,744,120.73	11,530,428,561.13	547,452,802.02	12,067,881,363.15	
加: 会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年年初余额	2,616,300,000.00	4,532,912,793.23	2,750,000,000.00	-4,977,884.40	—	1,211,409,531.57	—	414,744,120.73	11,530,428,561.13	547,452,802.02	12,067,881,363.15	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	—	77,348,327.00	2,000,000,000.00	700,800.99	—	21,436,950.71	—	-58,929,329.31	224,888,009.10	-271,880,635.41	1,768,676,113.98	
(一) 综合收益总额	—	77,348,327.00	2,000,000,000.00	700,800.99	—	21,436,950.71	—	224,888,009.10	224,888,009.10	-5,390,053.46	219,497,955.64	
(二) 所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(三) 专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(四) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其中: 法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 对所有者(或股东)的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(五) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 资本公积转增资本(或股本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. 其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	4,610,261,120.23	4,750,000,000.00	-4,277,083.41	—	1,232,866,482.28	—	355,814,791.42	13,560,985,310.52	275,572,166.61	13,836,457,477.13	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表
2020年度

单位：人民币元

项 目	实收资本	资本公积	其他权益工具 — 永续债	其他	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,616,300,000.00	6,113.67	4,750,000,000.00			-21,514,000.00		362,359,341.25		138,805,630.92	7,845,957,085.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,616,300,000.00	6,113.67	4,750,000,000.00			-21,514,000.00		362,359,341.25		138,805,630.92	7,845,957,085.84
三、本年年末余额											
（一）综合收益总额						-8,500.00		11,680,430.36		-113,581,895.66	-101,909,965.30
1. 所有者投入和减少资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（二）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	6,113.67	3,250,000,000.00			-21,522,500.00		374,039,771.61		25,223,735.26	6,244,047,120.54

法定代表人：张红松

主管会计工作负责人：李永平

会计机构负责人：张安

2021 年审计报告



中铁十六局集团有限公司

2021 年度

审计报告

信永中和会计师事务所
SHINEWING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中铁十六局集团有限公司
2021 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-118

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022928002529
报告名称:	中铁十六局集团有限公司 2021 年度审计报告
报告文号:	XYZH/2022HFAA10355
被审(验)单位名称:	中铁十六局集团有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022 年 03 月 25 日
报备日期:	2022 年 03 月 28 日
签字人员:	董春兰(340100350015), 吴磊(340100350026)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

审计报告

XYZH/2022HFAA10355

中铁十六局集团有限公司:

一、 审计意见

我们审计了中铁十六局集团有限公司(以下简称十六局集团)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了十六局集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于十六局集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

十六局集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估十六局集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算十六局集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督十六局集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对十六局集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致十六局集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就十六局集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十五日

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中核十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	4,897,146,733.07	5,979,447,359.92
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	180,727,347.90	236,076,057.56
应收账款	八、（三）	15,779,549,668.98	14,991,465,787.24
应收款项融资	八、（四）	142,873,404.92	224,187,000.16
预付款项	八、（五）	1,027,390,441.38	830,405,338.64
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	八、（六）	2,247,563,125.74	2,694,251,767.88
其中：应收股利		25,641,020.28	25,641,020.28
△买入返售金融资产			
存货	八、（七）	2,980,044,039.77	2,635,393,357.39
其中：原材料		377,019,259.30	421,605,346.10
库存商品（产成品）		255,849,123.45	293,831,050.56
合同资产	八、（八）	19,416,059,738.66	16,921,792,497.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、（九）	68,793,183.11	129,613,539.45
其他流动资产	八、（十）	1,740,845,371.55	1,497,977,775.35
流动资产合计		48,480,993,055.08	46,140,610,480.88
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	八、（十一）	305,047,417.94	
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	八、（十二）	5,018,877,681.26	3,366,703,914.51
长期股权投资	八、（十三）	6,144,904,289.99	5,990,117,347.57
其他权益工具投资	八、（十四）	1,520,791,953.23	1,102,986,405.97
其他非流动金融资产	八、（十五）	129,497,353.13	113,797,353.13
投资性房地产	八、（十六）	5,683,762.11	6,126,415.71
固定资产	八、（十七）	3,001,384,770.34	2,900,560,784.80
其中：固定资产原价		9,412,269,876.16	8,867,631,622.91
累计折旧		6,410,885,105.82	5,967,070,838.11
固定资产减值准备			
在建工程	八、（十八）	38,324,667.97	228,870,825.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（十九）	406,429,651.48	513,643,321.04
无形资产	八、（二十）	196,486,427.16	203,688,151.29
开发支出	八、（二十一）		
商誉			
长期待摊费用	八、（二十二）	11,448,360.10	7,905,397.06
递延所得税资产	八、（二十三）	234,117,727.99	192,043,801.80
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		17,012,994,062.70	14,626,443,718.47
资产总计		65,493,987,117.78	60,767,054,199.35

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

程红彬

1

张永

合并资产负债表(续)

2021年12月31日

编制单位:中国十六冶集团有限公司

单位:人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	八、(二十四)	12,611,000,000.00	11,736,402,918.17
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、(二十五)	4,553,602,208.75	5,232,298,110.30
应付账款	八、(二十六)	16,257,599,652.37	16,924,199,541.60
预收款项			
合同负债	八、(二十七)	2,367,870,254.13	2,336,777,138.81
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、(二十八)	1,499,612,631.80	1,322,002,512.20
其中:应付工资		740,071,523.43	768,728,776.08
应付福利费			
其中:职工奖励及福利基金			
应交税费	八、(二十九)	91,993,378.29	78,365,280.13
其中:应交税金		89,915,536.58	74,687,011.32
其他应付款	八、(三十)	4,462,548,702.08	3,443,547,956.10
其中:应付股利			17,255,000.00
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、(三十一)	411,975,389.09	467,368,377.28
其他流动负债	八、(三十二)	1,794,648,205.68	1,416,191,010.37
流动负债合计		43,960,850,422.19	42,957,152,844.96
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	八、(三十三)	1,279,356,147.12	938,683,333.56
应付债券	八、(三十四)	1,007,883,333.33	1,007,883,333.33
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	八、(三十六)	177,760,951.22	242,915,791.86
长期应付款	八、(三十七)	5,748,371,989.50	3,134,412,018.13
长期应付职工薪酬	八、(三十八)	4,939,404.71	9,598,392.33
预计负债	八、(三十九)	11,265,769.25	17,545,188.76
递延收益	八、(四十)	116,367,477.47	107,061,956.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		8,345,945,072.60	5,458,100,013.99
负债合计		52,306,795,494.79	48,415,252,858.95
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八、(四十一)	2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
国家资本			
国有法人资本		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
其他权益工具	八、(四十二)	3,800,000,000.00	3,250,000,000.00
其中:优先股			
永续债		3,800,000,000.00	3,250,000,000.00
资本公积	八、(四十三)	4,610,261,120.23	4,610,261,120.23
减:库存股			
其他综合收益	八、(六十)	-19,555,954.93	-9,287,181.17
其中:外币报表折算差额		-17,361,465.93	-4,435,037.32
专项储备	八、(四十四)		
盈余公积	八、(四十五)	1,281,863,658.84	1,244,566,912.64
其中:法定公积金		1,280,639,156.89	1,243,342,410.69
任意公积金		1,224,501.95	1,224,501.95
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八、(四十六)	610,130,444.04	353,633,451.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		12,898,999,268.18	12,065,374,303.13
#少数股东权益		288,192,354.81	286,427,037.27
所有者权益合计		13,187,191,622.99	12,351,801,340.40
负债和所有者权益总计		65,493,987,117.78	60,767,054,199.35

法定代表人: 程红林

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 程红林

会计机构负责人:

程红林

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,938,557,483.11	5,089,211,937.30
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		29,832,500.00	37,810,000.00
应收账款	十二、1	9,172,995,074.26	5,062,365,498.60
应收款项融资		107,535,100.00	31,742,669.00
预付款项		1,819,142,119.66	1,174,473,296.35
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	十二、2	12,843,437,326.62	12,124,688,980.54
其中：应收股利		25,641,020.28	25,641,020.28
△买入返售金融资产			
存货		322,315,461.03	248,816,462.87
其中：原材料		147,270,071.24	84,604,221.99
库存商品（产成品）		955,880.00	1,266,738.38
合同资产		6,329,060,871.65	4,921,597,881.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		20,500,320.99	81,888,523.54
其他流动资产		711,321,688.45	526,516,886.29
流动资产合计		35,294,697,945.77	29,299,112,135.63
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资		305,047,417.94	
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款		5,009,356,168.09	5,920,632,251.98
长期股权投资	十二、3	11,203,105,378.65	11,176,911,668.57
其他权益工具投资		647,450,896.00	501,579,500.00
其他非流动金融资产			13,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		587,806,656.79	646,354,787.77
其中：固定资产原价		1,523,826,982.25	1,374,978,459.09
累计折旧		936,020,325.46	728,623,671.32
固定资产减值准备			
在建工程		10,749,151.16	19,701,971.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		88,636,605.38	113,584,047.66
无形资产		128,492,868.72	133,968,813.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,741,475.05	2,704,176.83
递延所得税资产		122,963,394.19	88,339,394.95
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		18,105,350,011.97	18,616,776,613.10
资产总计		53,400,047,957.74	47,915,888,748.73

法定代表人

程红彬

主管会计工作负责人

张永印

会计机构负责人

李庆

母公司资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：中核十六局集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		11,366,000,000.00	10,838,444,200.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		940,482,994.64	1,089,761,553.36
应付账款		15,248,000,700.11	16,559,486,611.23
预收款项			
合同负债		1,998,711,817.00	1,839,047,966.06
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		437,500,264.88	307,180,491.68
其中：应付工资		269,714,227.90	196,937,199.13
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		9,625,448.72	11,536,840.45
其中：应交税金		9,625,448.72	11,466,352.64
其他应付款		7,481,784,741.20	7,197,675,954.34
其中：应付股利			17,255,000.00
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		195,409,450.60	155,347,918.45
其他流动负债		823,622,475.53	450,234,875.11
流动负债合计		38,501,137,892.68	38,448,716,410.68
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		1,187,089,480.00	842,500,000.00
应付债券		1,007,883,333.33	1,007,883,333.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		60,446,570.84	59,252,386.93
长期应付款		5,728,568,476.76	1,302,161,273.56
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,130,135.81	11,058,767.67
递延收益			269,456.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		7,990,117,996.74	3,223,125,217.51
负债合计		46,491,255,889.42	41,671,841,628.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
国家资本			
国有法人资本		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
△减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
其他权益工具		3,800,000,000.00	3,250,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,800,000,000.00	3,250,000,000.00
资本公积		6,113.67	6,113.67
减：库存股			
其他综合收益		-30,463,158.63	-21,522,500.00
其中：外币报表折算差额		-8,940,658.63	
专项储备			
盈余公积		411,336,517.81	374,039,771.61
其中：法定公积金		410,112,015.86	372,815,269.66
任意公积金		1,224,501.95	1,224,501.95
△储备基金			
△企业发展基金			
△利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		111,612,595.47	25,223,735.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,908,792,068.32	6,244,047,120.54
△少数股东权益			
所有者权益合计		6,908,792,068.32	6,244,047,120.54
负债和所有者权益总计		53,400,047,957.74	47,915,888,748.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

程红彬

安永

安永

合并利润表
2021年度

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		61,536,346,110.40	57,519,899,590.58
其中：营业收入	八、(四十七)	61,536,346,110.40	57,519,899,590.58
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		60,493,458,347.77	56,928,679,088.44
其中：营业成本	八、(四十七)	56,774,045,583.81	53,380,689,248.80
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		118,958,495.95	129,604,542.04
销售费用	八、(四十八)	232,385,094.48	215,947,194.07
管理费用	八、(四十九)	863,363,126.38	817,461,983.42
研发费用	八、(五十)	1,949,987,441.95	1,818,019,205.37
财务费用	八、(五十一)	554,718,605.20	566,956,914.74
其中：利息费用		583,349,571.12	552,732,263.05
利息收入		83,068,564.86	53,977,284.69
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		7,900,078.43	11,674,224.75
其他			
加：其他收益	八、(五十二)	6,982,939.86	5,028,618.85
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(五十三)	-58,592,298.24	-230,161,178.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		142,260,315.97	-6,829,620.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-225,747,728.10	-233,194,877.06
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(五十四)	-363,851,057.85	-133,061,097.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、(五十五)	-121,207.81	-6,414,408.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(五十六)	4,566,525.69	-1,528,686.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		631,872,664.28	225,083,750.82
加：营业外收入	八、(五十七)	69,644,570.33	160,310,738.85
其中：政府补助		7,459,196.24	30,864,505.52
减：营业外支出	八、(五十八)	65,073,845.81	68,125,341.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		636,443,388.80	317,269,147.72
减：所得税费用	八、(五十九)	72,310,810.23	67,592,751.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		564,132,578.57	249,676,396.59
(一)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		543,075,594.36	228,204,859.26
*少数股东损益		21,056,984.21	21,471,537.33
(二)按经营持续性分类：			
持续经营净利润		564,132,578.57	249,676,396.59
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-10,168,773.76	-5,110,097.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、(六十)	-10,168,773.76	-5,110,097.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		2,757,654.65	-606,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		2,757,654.65	-606,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-12,926,428.41	-4,504,097.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币报表折算差额		-12,926,428.41	-4,504,097.76
9.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		553,963,804.81	244,566,298.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		532,906,820.60	223,094,761.50
*归属于少数股东的综合收益总额		21,056,984.21	21,471,537.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

程红彬

李永

李永

母公司利润表

2021年度

编制单位：中核十六局集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		39,581,969,423.04	37,551,502,571.12
其中：营业收入	十二、4	39,581,969,423.04	37,551,502,571.12
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,139,427,671.35	37,331,855,387.23
其中：营业成本	十二、4	37,232,384,549.11	35,429,534,039.03
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		42,939,641.59	44,452,636.50
销售费用		133,071,206.81	130,312,069.78
管理费用		282,364,840.76	292,212,956.63
研发费用		1,298,576,808.12	1,342,302,503.71
财务费用		150,090,624.96	93,041,181.58
其中：利息费用		569,610,697.04	592,677,388.12
利息收入		440,564,087.42	515,323,015.92
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		491,513.69	2,479,312.12
其他			
加：其他收益		560,145.53	703,967.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	166,092,335.15	48,962,463.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,048,790.08	-23,117,156.41
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-218,462,713.78	-198,392,025.17
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-251,417,240.71	-148,916,698.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,687,272.39	-713,690.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,651,733.89	-180,314.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		352,741,453.16	119,502,911.92
加：营业外收入		13,655,571.83	25,744,091.68
其中：政府补助		269,456.02	355,907.26
减：营业外支出		28,110,892.21	45,969,224.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		338,286,132.78	99,277,779.22
减：所得税费用		-34,681,329.18	-17,526,524.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		372,967,461.96	116,804,303.59
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		372,967,461.96	116,804,303.59
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		372,967,461.96	116,804,303.59
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-8,940,658.63	-8,500.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,940,658.63	-8,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-8,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额			-8,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-8,940,658.63	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币报表折算差额		-8,940,658.63	
9.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		364,026,803.33	116,795,803.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		364,026,803.33	116,795,803.59
*归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人： 主 管 会 计 工 作 负 责 人：

会计机构负责人：

程红

熊永

朱安

合并现金流量表

2021年度

编制单位：中核十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,593,995,473.45	47,451,421,817.04
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔款取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		20,404,890.43	30,943,741.88
收到其他与经营活动有关的现金		1,546,759,377.22	1,051,795,328.58
经营活动现金流入小计		51,161,159,741.10	48,534,160,887.50
购买商品、接受劳务支付的现金		43,673,825,945.45	40,267,680,765.86
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,974,683,577.51	4,250,868,381.42
支付的各项税费		869,475,747.35	925,677,245.68
支付其他与经营活动有关的现金		1,047,149,063.14	1,055,101,633.40
经营活动现金流出小计		49,565,134,333.45	46,499,328,026.36
经营活动产生的现金流量净额		1,596,025,407.65	2,034,832,861.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		113,569,417.45	111,825,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		113,569,417.45	111,825,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,221,091,351.01	933,906,570.55
投资支付的现金		1,715,085,884.71	2,856,646,497.35
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,936,177,235.72	3,790,553,067.90
投资活动产生的现金流量净额		-2,822,607,818.27	-3,678,728,067.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,846,628,520.00	12,879,333,038.17
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,846,628,520.00	12,879,333,038.17
偿还债务所支付的现金		14,619,073,227.46	11,409,900,225.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,089,774,479.39	1,260,366,094.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,708,847,706.85	12,670,266,320.00
筹资活动产生的现金流量净额		137,780,813.15	209,066,718.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-471,757.22	-9,414,203.22
五、现金及现金等价物净增加额		-1,089,273,354.69	-1,444,242,691.81
加：期初现金及现金等价物余额		5,746,526,918.03	7,190,769,609.84
六、期末现金及现金等价物余额		4,657,253,563.34	5,746,526,918.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

程红彬

熊永印

朱印

母公司现金流量表

2021年度

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,881,257,590.74	31,740,620,139.56
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔款取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		18,350.17	124,734.23
收到其他与经营活动有关的现金		3,287,218,825.10	3,173,864,715.83
经营活动现金流入小计		36,168,494,766.01	34,914,609,589.62
购买商品、接受劳务支付的现金		30,675,534,197.10	29,815,275,545.23
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,501,600,443.89	1,423,218,849.47
支付的各项税费		320,900,814.95	375,365,948.37
支付其他与经营活动有关的现金		3,793,997,184.63	3,509,960,057.83
经营活动现金流出小计		36,292,032,640.57	35,123,820,400.90
经营活动产生的现金流量净额		-123,537,874.56	-209,210,811.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		111,825,000.00	111,825,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		503,733.17	1,735,546.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		112,328,733.17	113,560,546.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		907,319,324.84	48,632,414.29
投资支付的现金		223,841,316.00	300,000,000.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,131,160,640.84	348,632,414.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,018,831,907.67	-235,071,867.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,625,228,520.00	11,694,374,320.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,625,228,520.00	11,694,374,320.00
偿还债务所支付的现金		13,744,756,561.02	10,637,900,225.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		818,892,552.59	941,384,164.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,563,649,113.61	11,579,284,390.93
筹资活动产生的现金流量净额		61,579,406.39	115,089,929.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,080,790,375.84	-329,192,749.89
加：期初现金及现金等价物余额		5,001,259,067.62	5,330,451,817.51
六、期末现金及现金等价物余额		3,920,468,691.78	5,001,259,067.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

程红印

熊永印

朱长印

合并所有者权益变动表
2021年度

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,616,300,000.00	4,610,261,120.23	—	—	—	1,244,566,912.64	—	353,633,451.43	12,065,374,303.13	12,351,801,440.40
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	2,616,300,000.00	4,610,261,120.23	—	—	—	1,244,566,912.64	—	353,633,451.43	12,065,374,303.13	12,351,801,440.40
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	—	—	—	—	—	37,296,746.20	—	256,496,992.61	833,624,965.05	835,390,282.59
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	543,075,594.36	532,906,820.60	553,963,804.81
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（三）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.设定受益计划变动额结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	4,610,261,120.23	—	—	—	1,281,863,658.84	—	610,130,444.04	12,898,999,268.18	13,187,191,632.99
法定代表人：						会计机构负责人：				

程章红

程永

程章红

合并所有者权益变动表(续)

2021年度

单位:人民币元

上海金耀														
项 目		归属于母公司所有者权益										所有者权益合计		
实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益		
2,616,300,000.00	4,750,000,000.00	4,750,000,000.00		4,610,261,126.23		-4,277,083.41		1,232,886,482.28		355,814,791.42	13,560,985,310.52	275,572,166.61	13,836,557,477.13	
加：会计政策变更						-5,110,097.76		11,680,430.36		-2,181,339.99	-1,495,611,007.39	10,854,870.66	-1,484,786,146.73	
前期差错更正						-5,110,097.76					223,094,761.50	21,471,537.33	244,566,298.83	
其他														
二、本年初余额	2,616,300,000.00	4,750,000,000.00		4,610,261,126.23		-4,277,083.41		1,232,886,482.28		355,814,791.42	13,560,985,310.52	275,572,166.61	13,836,557,477.13	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,500,000,000.00				-5,110,097.76		11,680,430.36		-2,181,339.99	-1,495,611,007.39	10,854,870.66	-1,484,786,146.73	
（一）综合收益总额						-5,110,097.76					223,094,761.50	21,471,537.33	244,566,298.83	
1.所有者投入和减少资本		-1,500,000,000.00												
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（二）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备							953,307,205.60				953,307,205.60		953,307,205.60	
2.使用专项储备							-953,307,205.60				-953,307,205.60		-953,307,205.60	
（三）利润分配														
1.提取盈余公积								11,680,430.36		-230,386,199.25	-218,705,768.89	-10,616,666.67	-229,322,435.56	
其中：法定公积金								11,680,430.36		-11,680,430.36				
任意公积金								11,680,430.36		-11,680,430.36				
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	3,250,000,000.00		4,610,261,126.23		-9,387,181.17		1,244,566,912.64		353,633,451.43	12,065,374,303.13	286,427,037.27	12,351,801,340.40	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表
2021年度

编制单位：中核十六晶集团有限公司										单位：人民币元	
项 目	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	2,616,300,000.00	6,113.67		-21,522,500.00		374,039,771.61		25,223,735.26	6,244,047,120.54		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,616,300,000.00	6,113.67		-21,522,500.00		374,039,771.61		25,223,735.26	6,244,047,120.54		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-8,940,658.63		37,296,746.20		86,388,860.21	664,744,947.78		
（一）综合收益总额				-8,940,658.63				372,967,461.96	364,026,803.33		
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（二）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 提取专项储备											
3. 使用专项储备											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 提取专项储备											
3. 使用专项储备											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	6,113.67		-30,463,158.63		411,336,517.81		111,612,595.47	6,908,792,068.37		

法定代表人：程红 主管会计工作负责人：熊永 会计机构负责人：安永



母公司所有者权益变动表（续）
2021年度

单位：人民币元

项 目	上年金额					减：库存股	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	其他	减：库存股	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	2,616,300,000.00	4,750,000,000.00			6,113.67		362,359,341.25		138,805,630.92	7,845,957,085.84		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,616,300,000.00	4,750,000,000.00			6,113.67		362,359,341.25		138,805,630.92	7,845,957,085.84		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,500,000,000.00					11,680,430.36		-113,581,895.66	-1,601,909,965.30		
（一）综合收益总额		-1,500,000,000.00							116,804,303.59	116,795,803.59		
1. 所有者投入和减少资本										-1,500,000,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（二）专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润分配投资												
提取一般风险准备												
2. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（五）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	3,250,000,000.00			6,113.67		374,039,771.61		25,223,735.26	6,244,047,170.54		

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

Handwritten signatures and red square seals of the responsible persons.

2022 年审计报告

中铁十六局集团有限公司 2022 年度 审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-120

审计报告

XYZH/2023HF AA1B0270

中铁十六局集团有限公司:

一、 审计意见

我们审计了中铁十六局集团有限公司(以下简称十六局集团)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了十六局集团2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于十六局集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

十六局集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估十六局集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算十六局集团、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督十六局集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对十六局集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致十六局集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就十六局集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国 北京

中国注册会计师：

董春兰



中国注册会计师：

吴磊



二〇二三年三月二十五日



合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中铁十六局集团有限公司


单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	5,860,857,701.84	4,897,146,733.07
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	4,166,167,079.75	180,727,347.90
应收账款	八、（三）	9,508,110,808.28	15,779,549,668.98
应收款项融资	八、（四）	116,902,141.37	142,873,404.92
预付款项	八、（五）	1,000,102,053.05	1,027,390,441.38
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款	八、（六）	39,351,264.80	28,119,579.01
其他应收款	八、（七）	1,954,871,618.90	2,247,563,125.74
其中：应收股利			25,641,020.28
△买入返售金融资产			
存货	八、（八）	3,117,723,131.99	2,980,044,039.77
其中：原材料		517,719,258.82	377,019,259.30
库存商品（产成品）		314,737,728.17	255,849,123.45
合同资产	八、（九）	23,307,717,291.47	19,416,059,738.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、（十）	526,567,225.52	68,793,183.11
其他流动资产	八、（十一）	1,322,376,355.42	1,740,845,371.55
流动资产合计		50,920,746,672.39	48,480,993,055.08
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	八、（十二）	593,068,258.89	305,047,417.94
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	八、（十三）	8,120,952,900.66	5,018,877,681.26
长期股权投资	八、（十四）	5,967,034,087.39	6,144,904,289.99
其他权益工具投资	八、（十五）	1,779,416,516.91	1,520,791,953.23
其他非流动金融资产	八、（十六）	129,497,353.13	129,497,353.13
投资性房地产	八、（十七）	5,241,108.51	5,683,762.11
固定资产	八、（十八）	3,203,727,878.24	3,001,384,770.34
其中：固定资产原价		9,986,964,689.78	9,412,269,876.16
累计折旧		6,783,236,811.54	6,410,885,105.82
固定资产减值准备			
在建工程	八、（十九）	25,571,489.04	38,324,667.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（二十）	332,605,302.07	406,429,651.48
无形资产	八、（二十一）	193,924,062.53	196,486,427.16
开发支出	八、（二十二）		
商誉			
长期待摊费用	八、（二十三）	28,231,786.70	11,448,360.10
递延所得税资产	八、（二十四）	251,653,160.11	234,117,727.99
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		20,630,923,904.18	17,012,994,062.70
资产总计		71,551,670,576.57	65,493,987,117.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：






合并资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位: 中铁工业集团有限公司	项 目	附注	年末余额	年初余额
			单位: 人民币元	
流动负债:				
短期借款	八、(二十五)	12,560,000,000.00	12,611,000,000.00	
△向中央银行借款				
△拆入资金				
交易性金融负债				
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	八、(二十六)	3,109,522,338.75	4,553,602,208.75	
应付账款	八、(二十七)	19,554,200,616.79	16,257,599,652.37	
预收款项				
合同负债	八、(二十八)	1,854,401,665.72	2,367,870,254.13	
△卖出回购金融资产款				
△吸收存款及同业存放				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
应付职工薪酬	八、(二十九)	1,128,939,483.75	1,409,612,631.80	
其中: 应付工资		826,186,167.70	740,071,523.43	
应付福利费				
#其中: 职工奖励及福利基金				
应交税费	八、(三十)	111,809,810.46	91,993,378.29	
其中: 应交税金		109,770,239.95	89,915,536.58	
其他应付款	八、(三十一)	5,764,456,465.56	4,462,548,702.08	
其中: 应付股利				
△应付手续费及佣金				
△应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	八、(三十二)	1,173,190,136.58	411,975,389.09	
其他流动负债	八、(三十三)	2,082,241,055.56	1,794,648,205.68	
流动负债合计		47,338,761,573.17	43,960,850,422.19	
非流动负债:				
△保险合同准备金				
长期借款	八、(三十四)	3,018,390,880.28	1,279,356,147.12	
应付债券	八、(三十五)		1,007,883,333.33	
其中: 优先股				
永续债				
租赁负债	八、(三十七)	107,025,306.43	177,760,951.22	
长期应付款	八、(三十八)	5,993,477,413.90	5,748,371,989.50	
长期应付职工薪酬	八、(三十九)	3,474,641.49	4,939,404.71	
预计负债	八、(四十)	9,433,243.84	11,265,769.25	
递延收益	八、(四十一)	114,302,313.29	116,367,477.47	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
其中: 特准储备基金				
非流动负债合计		9,246,103,799.23	8,345,945,072.60	
负 债 合 计		56,584,865,372.40	52,306,795,494.79	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	八、(四十二)	2,616,300,000.00	2,616,300,000.00	
国家资本				
国有法人资本		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00	
集体资本				
民营资本				
外商资本				
减: 已归还投资				
实收资本(或股本)净额		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00	
其他权益工具	八、(四十三)	3,100,000,000.00	3,800,000,000.00	
其中: 优先股				
永续债		3,100,000,000.00	3,800,000,000.00	
资本公积	八、(四十四)	4,780,788,261.26	4,610,261,120.23	
减: 库存股				
其他综合收益	八、(六十一)	32,859,968.67	-19,555,954.93	
其中: 外币报表折算差额		39,632,557.81	-17,361,465.93	
专项储备	八、(四十五)			
盈余公积	八、(四十六)	3,541,713,703.71	1,281,863,658.84	
其中: 法定公积金		3,540,484,201.76	1,280,639,156.89	
任意公积金		1,224,501.95	1,224,501.95	
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
△一般风险准备				
未分配利润	八、(四十七)	608,953,599.77	610,130,444.04	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		14,680,615,533.41	12,898,999,268.18	
*少数股东权益		285,983,172.76	288,192,354.81	
所有者权益合计		14,966,598,706.17	13,187,191,622.99	
负债和所有者权益总计		71,551,464,078.57	65,493,987,117.78	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,623,520,101.84	3,938,557,483.11
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		159,949,900.00	29,832,500.00
应收账款	十二、1	7,801,672,237.03	9,172,995,074.26
应收款项融资		74,300,000.00	107,535,100.00
预付款项		3,106,269,325.67	1,819,142,119.66
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款		30,287,006.93	28,117,338.90
其他应收款	十二、2	14,380,958,512.75	12,843,437,326.62
其中：应收股利		4,747,505.23	25,641,020.28
△买入返售金融资产			
存货		442,754,531.48	322,315,461.03
其中：原材料		236,699,457.46	147,270,071.24
库存商品（产成品）		1,473,276.57	955,880.00
合同资产		8,313,270,508.94	6,329,060,871.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		33,951,204.71	20,500,320.99
其他流动资产		411,026,251.52	711,321,688.45
流动资产合计		39,377,959,580.87	35,294,697,945.77
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资		593,068,258.89	305,047,417.94
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款		8,911,646,013.27	5,009,356,168.09
长期股权投资	十二、3	11,032,771,357.61	11,203,105,378.65
其他权益工具投资		1,508,764,588.81	647,450,896.00
其他非流动金融资产		28,700,000.00	
投资性房地产			
固定资产		786,493,646.29	587,806,656.79
其中：固定资产原价		1,949,689,896.61	1,523,826,982.25
累计折旧		1,163,196,250.32	936,020,325.46
固定资产减值准备			
在建工程		11,203,505.40	10,749,151.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		105,794,517.76	88,636,605.38
无形资产		128,149,192.35	128,492,868.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,587,943.64	1,741,475.05
递延所得税资产		139,227,711.57	122,963,394.19
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		23,248,406,735.59	18,105,350,011.97
资 产 总 计		62,626,366,316.46	53,400,047,957.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨章哲

张永

李安



母公司资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		13,750,000,000.00	11,366,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		908,524,028.41	940,482,994.64
应付账款		20,828,030,755.27	15,248,000,700.11
预收款项			
合同负债		4,653,360,262.75	1,998,711,817.00
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		579,467,344.62	437,500,264.88
其中：应付工资		337,511,857.23	269,714,227.90
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		12,226,463.81	9,625,448.72
其中：应交税金		12,226,463.81	9,625,448.72
其他应付款		8,180,826,527.99	7,481,784,741.20
其中：应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		560,369,271.21	195,409,450.60
其他流动负债		903,373,810.58	823,622,475.53
流动负债合计		50,376,178,464.64	38,501,137,892.68
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		2,920,758,262.71	1,187,089,480.00
应付债券			1,007,883,333.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,563,300.74	60,446,570.84
长期应付款		3,005,275,514.60	5,728,568,476.76
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,659,133.29	6,130,135.81
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		5,955,256,211.34	7,990,117,996.74
负债合计		56,331,434,675.98	46,491,255,889.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
国家资本			
国有法人资本		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		2,616,300,000.00	2,616,300,000.00
其他权益工具		3,100,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,100,000,000.00	3,800,000,000.00
资本公积		6,113.67	6,113.67
减：库存股			
其他综合收益		-28,564,330.78	-30,463,158.63
其中：外币报表折算差额		-5,644,020.18	-8,940,658.63
专项储备			
盈余公积		441,713,703.71	411,336,517.81
其中：法定公积金		440,489,201.76	410,112,015.86
任意公积金		1,224,501.95	1,224,501.95
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		165,476,153.88	111,612,595.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,294,931,640.48	6,908,792,068.32
*少数股东权益			
所有者权益合计		6,294,931,640.48	6,908,792,068.32
负债和所有者权益总计		62,626,366,316.46	53,400,047,957.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨峰章

李永军

李永军



合并利润表
2022年度

编制单位：中核十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		60,373,468,886.84	61,536,346,110.40
其中：营业收入	八、（四十八）	60,373,468,886.84	61,536,346,110.40
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,670,493,035.49	60,493,458,347.77
其中：营业成本	八、（四十八）	55,804,471,085.32	56,774,045,583.81
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		101,955,017.44	118,958,495.95
销售费用	八、（四十九）	225,697,367.34	232,385,094.48
管理费用	八、（五十）	860,994,444.53	863,363,126.38
研发费用	八、（五十一）	2,042,984,223.10	1,949,987,441.95
财务费用	八、（五十二）	634,390,897.76	554,718,605.20
其中：利息费用		624,677,055.31	583,349,571.12
利息收入		70,107,430.13	83,068,564.86
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		2,251,585.45	7,900,078.43
其他			
加：其他收益	八、（五十三）	5,010,171.82	6,982,939.86
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五十四）	-265,941,578.73	-58,592,298.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,042,127.50	142,260,315.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-344,775,060.69	-225,747,728.10
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、（五十五）	-95,070,402.89	-363,851,057.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、（五十六）	-6,036,314.96	-121,207.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、（五十七）	3,368,150.39	4,566,525.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		344,305,876.98	631,872,664.28
加：营业外收入	八、（五十八）	67,884,589.89	69,644,570.33
其中：政府补助		8,797,627.13	7,459,196.24
减：营业外支出	八、（五十九）	69,797,505.81	65,073,845.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		342,392,961.06	636,443,388.80
减：所得税费用	八、（六十）	70,379,020.11	72,310,810.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		272,013,940.95	564,132,578.57
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		248,731,456.33	543,075,594.36
*少数股东损益		23,282,484.62	21,056,984.21
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		272,013,940.95	564,132,578.57
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		52,415,923.60	-10,168,773.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、（六十一）	52,415,923.60	-10,168,773.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,163,965.25	2,757,654.65
1.重新计量设定受益计划变动额		-2,766,154.65	2,757,654.65
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,397,810.60	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		56,579,888.85	-12,926,428.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币报表折算差额		56,579,888.85	-12,926,428.41
9.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		324,429,864.55	553,963,804.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		301,147,379.93	532,906,820.60
*归属于少数股东的综合收益总额		23,282,484.62	21,056,984.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨章哲

张永印

张永印



母公司利润表

2022年度

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		42,569,751,097.94	39,581,969,423.04
其中：营业收入	十二、4	42,569,751,097.94	39,581,969,423.04
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,275,273,427.80	39,139,427,671.35
其中：营业成本	十二、4	40,030,305,096.98	37,232,384,549.11
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		56,303,330.77	42,939,641.59
销售费用		157,662,258.97	133,071,206.81
管理费用		350,603,578.88	282,364,840.76
研发费用		1,430,278,805.37	1,298,576,808.12
财务费用		250,120,356.83	150,090,624.96
其中：利息费用		686,838,543.61	569,610,697.04
利息收入		474,100,841.00	440,564,087.42
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-2,370,510.88	491,513.69
其他			
加：其他收益		659,168.71	560,145.53
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	86,078,451.39	166,092,335.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35,339,945.75	65,048,790.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-330,146,026.86	-218,462,713.78
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-92,448,116.08	-251,417,240.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,615,013.01	-6,687,272.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-408,466.62	1,651,733.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		296,973,720.55	352,741,453.16
加：营业外收入		29,866,664.61	13,655,571.83
其中：政府补助		2,514,500.00	269,456.02
减：营业外支出		32,900,659.17	28,110,892.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		293,939,725.99	338,286,132.78
减：所得税费用		-9,832,133.02	-34,681,329.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		303,771,859.01	372,967,461.96
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		303,771,859.01	372,967,461.96
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		303,771,859.01	372,967,461.96
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		1,898,827.85	-8,940,658.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,898,827.85	-8,940,658.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,397,810.60	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,397,810.60	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,296,638.45	-8,940,658.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币报表折算差额		3,296,638.45	-8,940,658.63
9.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		305,670,686.86	364,026,803.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		305,670,686.86	364,026,803.33
*归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨 峰 章 哲

李 永 印

李 永 印



合并现金流量表

2022年度

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,242,057,709.44	49,593,995,473.45
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔付款项的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		215,080,752.94	20,404,890.43
收到其他与经营活动有关的现金		1,426,348,110.05	1,546,759,377.22
经营活动现金流入小计		48,883,486,572.43	51,161,159,741.10
购买商品、接受劳务支付的现金		40,024,143,575.42	43,673,825,945.45
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,550,276,297.99	3,974,683,577.51
支付的各项税费		958,941,571.99	869,475,747.35
支付其他与经营活动有关的现金		1,029,213,064.23	1,047,149,063.14
经营活动现金流出小计		46,562,574,509.63	49,565,134,333.45
经营活动产生的现金流量净额		2,320,912,062.80	1,596,025,407.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		151,025,000.00	113,569,417.45
取得投资收益收到的现金		74,725.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		53,194,618.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		204,294,343.52	113,569,417.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,162,026,546.59	1,221,091,351.01
投资支付的现金		563,387,400.00	1,715,085,884.71
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,725,413,946.59	2,936,177,235.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,521,119,603.07	-2,822,607,818.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,818,845,772.71	15,846,628,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,818,845,772.71	15,846,628,520.00
偿还债务所支付的现金		16,835,174,999.77	14,619,073,227.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		870,292,855.88	1,089,774,479.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		17,705,467,855.65	15,708,847,706.85
筹资活动产生的现金流量净额		113,377,917.06	137,780,813.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-471,757.22
五、现金及现金等价物净增加额		913,170,376.79	-1,089,273,354.69
加：期初现金及现金等价物余额		4,657,253,563.34	5,746,526,918.03
六、期末现金及现金等价物余额		5,570,423,940.13	4,657,253,563.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨 峰
章 哲

任 怀
印 永

任 怀
印 永



母公司现金流量表

2022年度

编制单位：中铁十六局集团有限公司

单位：人民币元

项	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,486,406,715.68	32,881,257,590.74
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔付款项的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		89,715,998.14	18,350.17
收到其他与经营活动有关的现金		3,131,396,466.90	3,287,218,825.10
经营活动现金流入小计		38,707,519,180.72	36,168,494,766.01
购买商品、接受劳务支付的现金		33,382,375,393.52	30,675,534,197.10
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,061,247,853.94	1,501,600,443.89
支付的各项税费		539,623,347.40	320,900,814.95
支付其他与经营活动有关的现金		3,891,978,831.19	3,793,997,184.63
经营活动现金流出小计		39,875,225,426.05	36,292,032,640.57
经营活动产生的现金流量净额		-1,167,706,245.33	-123,537,874.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		151,025,000.00	
取得投资收益收到的现金		74,725.00	111,825,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		5,079,347.58	503,733.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		156,179,072.58	112,328,733.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		904,448,688.52	907,319,324.84
投资支付的现金		223,387,400.00	223,841,316.00
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,127,836,088.52	1,131,160,640.84
投资活动产生的现金流量净额		-971,657,015.94	-1,018,831,907.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,113,429,822.71	14,625,228,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,413,429,822.71	14,625,228,520.00
偿还债务所支付的现金		15,774,358,333.33	13,744,756,561.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		906,369,658.31	818,892,552.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,680,727,991.64	14,563,649,113.61
筹资活动产生的现金流量净额		2,732,701,831.07	61,579,406.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		593,338,569.80	-1,080,790,375.84
加：期初现金及现金等价物余额		3,920,468,691.78	5,001,259,067.62
六、期末现金及现金等价物余额		4,513,807,261.58	3,920,468,691.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨 峰
章 哲

熊 永
印 永

李 安
印 长





合并所有者权益变动表
2022年度

编制单位：中铁十六局集团有限公司
单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益											所有者 权益合计
	本年金额											
	实收资本	其他权益工具 资本公积	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	2,616,300,000.00	3,800,000,000.00	4,610,261,120.23		-19,555,954.93		1,281,863,658.84		610,130,444.04	12,898,999,268.18	288,192,354.81	13,187,191,622.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	2,616,300,000.00	3,800,000,000.00	4,610,261,120.23		-19,555,954.93		1,281,863,658.84		610,130,444.04	12,898,999,268.18	288,192,354.81	13,187,191,622.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		300,000,000.00	170,527,141.03		52,415,923.60		-2,259,850,044.87		-1,176,844.27	7,181,616,265.23	-2,209,182.05	7,179,407,083.18
（一）综合收益总额					52,415,923.60				248,731,456.33	301,147,379.93	23,282,484.62	324,429,864.55
（二）所有者投入和减少资本		300,000,000.00								300,000,000.00	-4,200,000.00	295,800,000.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本		300,000,000.00										
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用										300,000,000.00		300,000,000.00
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	3,100,000,000.00	4,780,788,261.26		32,859,968.67		3,541,713,703.71		608,953,599.77	14,680,615,533.41	285,983,172.76	14,966,598,706.17

法定代表人：和信峰 财务总监：李安 会计机构负责人：李安



合并所有者权益变动表(续)
2022年度

单位:人民币元

项 目	上年金额									
	实收资本	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,616,300,000.00	4,610,261,120.23	3,250,000,000.00	-9,387,181.17		1,244,566,912.64		353,633,451.43	12,065,374,303.13	12,351,801,340.40
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,616,300,000.00	4,610,261,120.23	3,250,000,000.00	-9,387,181.17		1,244,566,912.64		353,633,451.43	12,065,374,303.13	12,351,801,340.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额				-10,168,773.76		37,296,746.20		256,496,992.61	833,624,965.05	835,390,282.59
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 专项储备提取和使用										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
其中:法定盈余公积										
任意盈余公积										
#储备基金										
#企业发展基金										
#利润归还投资										
△2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	4,610,261,120.23	3,800,000,000.00	-19,555,954.93		1,281,863,658.84		610,130,444.04	12,898,999,268.18	13,187,191,632.99

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项 目	本年金额						未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	
一、上年年末余额	2,616,300,000.00	6,113.67		-30,463,158.63		411,336,517.81	111,612,595.47	6,908,792,068.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,616,300,000.00	6,113.67		-30,463,158.63		411,336,517.81	111,612,595.47	6,908,792,068.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,898,827.85		30,377,185.90	53,863,558.41	386,139,572.16
（一）综合收益总额				1,898,827.85			303,771,859.01	305,670,686.86
（二）所有者投入和减少资本								300,000,000.00
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）专项储备提取和使用								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
其中：法定公积金								
任意公积金								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他综合收益结转留存收益								
6.其他								
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	6,113.67		-28,564,330.78		441,713,703.71	165,476,153.88	6,294,931,640.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨 章 哲

李 永 章

李 永 章





母公司所有者权益变动表（续）
2022年度

单位：人民币元

项	上年金额				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	其他权益工具 永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	2,616,300,000.00	3,250,000,000.00			6,113.67		-21,522,500.00		374,039,771.61		25,223,735.26	6,244,047,120.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	2,616,300,000.00	3,250,000,000.00			6,113.67		-21,522,500.00		374,039,771.61		25,223,735.26	6,244,047,120.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		50,000,000.00					-8,940,658.63		37,296,746.20		86,388,860.21	164,744,947.78
（一）综合收益总额							-8,940,658.63				372,967,461.96	364,026,803.33
（二）所有者投入和减少资本		50,000,000.00										50,000,000.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备								503,461,344.80				503,461,344.80
2.使用专项储备								-503,461,344.80				-503,461,344.80
（四）利润分配									37,296,746.20		-286,578,601.75	-249,281,855.55
1.提取盈余公积									37,296,746.20		-37,296,746.20	
其中：法定公积金									37,296,746.20		-37,296,746.20	
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-68,296,800.27	-68,296,800.27
4.其他											-180,985,055.28	-180,985,055.28
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	2,616,300,000.00	2,800,000,000.00			6,113.67		-30,463,158.63		411,336,517.81		111,612,595.47	5,908,792,068.32

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

张永印

张永印


张永印

张永印



五、企业信用记录

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人。



失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
永清县金信达环保科技有限公司	79419288-3
永清县腾飞工贸有限公司	79958004-2
北京天宏同教育科技有限公司	78618779-3
北京迈越国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京迈越国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京迈越国际教育咨询有限公司	55140080-1

查閱

在全国范围内没有找到 911100001016367613 中铁十六局集团有限公司相关的结果。

2013年10月8日



广东省水利建设市场信用信息平台（http://210.76.74.108/）的信用情况

广东省水利建设市场主体诚信中心

Q 不安全 | 210.76.74.108/qyxytj?lx=0&qyVal=中铁十六局集团有限公司

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信用统计列表

所有资质 施工资质 监理资质 勘测设计资质 招标代理资质 质量检测资质 生产供货资质 白蚁防治资质 其它资质

企业名称: 中铁十六局集团有限公司 所在区域: 所有区域 查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
中铁十六局集团有限公司	施工资质	省外	100

首页 上一页 1 下一页 尾页 跳 1/1页

东莞市水务局（http://dgwater.dg.gov.cn/）的信用情况

东莞市水务局

东莞水务工程建设企业信息备案

+

Not secure 120.197.145.34/SWJGC_DMS/Web/pub/News.aspx?reg=1&Action=Serach

用户登录

用户注册

返回首页 设为首页 加入收藏

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>> 更多

企业登记信息 (1)

企业名称

企业类型

资质名称

资质等级

中铁十六局集团

查询

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
中铁十六局集团有限公司	施工	SG-2024-0005	100.00	100.00	100.00

关于暂停受理企业申报水务零星工程合同
(点击下载)

关于水利行业建筑业企业资质会审有关事
(点击下载)

关于调整水务工程建设领域信用标准条款
(点击下载)

关于转发《水利部关于促进市场公平竞争
(点击下载)

关于明确水务工程良好行为信用加分有关
(点击下载)

关于调整水务工程信用良好行为加分标准
(点击下载)

用户名

密码

验证码

6289

用户登录

用户注册

跳到: 页 1/1 总数: 1

企业信用排名

企业信用信息停用列表

良好行为公示

不良行为公示

行政处罚

企业黑名单

限制投标及承接业务

个人良好行为

个人不良行为

人员锁定

序号	姓名	所在单位	职务	不良行为描述	记分
未有数据记录!					

东莞市水务工程参建企业信用信息登记表

企业名称	中铁十六局集团有限公司		
企业详细地址	北京市朝阳区红松园北里2号		
营业执照注册号	911100001016367613	法定代表人	杨哲峰
企业登记编号	SG-2024-0005	信用分值	100
企业资质			
资质名称	资质等级		
建筑工程施工总承包	特级		
水利水电工程施工总承包	壹级		
铁路工程施工总承包	特级		
隧道工程专业承包	壹级		
钢结构工程专业承包	壹级		
公路工程施工总承包	特级		
市政公用工程施工总承包	壹级		
桥梁工程专业承包	壹级		
公路路面工程专业承包	壹级		

企业信用等级证书 AAA



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中铁十六局集团有限公司：

中国施工企业管理协会 对你公司的信用状况进行了评价，
结果为 AAA 。

特发此证。

证书编号：ZSQX-2023-F111-00310
Certificate Number

颁发日期：2023 年 10 月 11 日
Date of Issue

有效期至：2026 年 10 月 10 日
Date of Expiry

查询网址：www.cacem.com.cn
Enquiring Website

证书说明：
Notes:

1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.

2、企业信用等级实行年度审核制度。审核通过可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be annual-examined, and it's available if the credit has been approved. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.

3、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.

4、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.





企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中铁十六局集团有限公司：

2023年度水利建设市场主体信用评价公告等级为施工类AAA级。
信用等级实行动态管理，有效期内的信用等级以二维码扫描的实时信用等级为准。

证书编号：202304911100542
Certificate Number

颁发日期：2024年1月19日
Date of Issue

有效期至：2027年1月18日
Date of Expiry

查询网址：http://xypt.mer.cn
Enquiring Website

证书说明：
Notes:

1、水利建设市场主体信用等级有效期为3年。
The credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.

2、有效期内企业名称发生变化的，须及时办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity, the alteration procedures must be completed in time.

3、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.

4、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.



信用等级 AAA(5)级

信 用 等 级 证 书

建京战信等书 2023 年第 34 号

中铁十六局集团有限公司：

经我行评定贵单位的信用等级 AAA(5) 级，特发此证，供贵单位在工程投标资格预审时使用。本证书有效期限至 2024 年 06 月 28 日 止。

中国建设银行股份有限公司北京市分行

发证日期：2023 年 7 月 14 日



重要声明：

1. 本证书加盖签开行公章后方可使用；
2. 本信用等级系我行根据贵单位在本证书出具以前与我行业务往来的情况所作评价，供我行内部使用，但对外仅供参考，超出本证书规定的投标资格预审用途无效；
3. 本行保留在本证书有效期限内当贵单位资信变化时，按照本行内部规定重新评定信用等级的权利；
4. 任何行为后果在于当事人独立判断决策，与本证书和本评级无关，我行概不负责。

成员方：广东一技工程有限公司



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

广东一技工程有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信息+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

广东一技工程有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码：914419000615353169

重要提示：

1.如认为所公示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	廖建洪	企业类型	有限责任公司(自然人独资)
成立日期	2013-02-16	住所	广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室

行政管理11

诚实守信2

严重失信主体名单0

经营异常0

信用承诺4

信用评价0

司法判决0

其他0



很抱歉，没有找到您搜索的数据



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

广东一技工程有限公司

搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用信息查询 > 失信被执行人

筛选

类型：不限 失信被执行人 异常经营名录 税收违法黑名单

提示：如对搜索结果有异议，可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。



很抱歉，没有找到您搜索的数据

历史记录

广东一技工程有限公司 清空

相关文章

官方严惩涉医犯罪：行为异常患者由保卫人员陪诊
国家旅游局曝光10起不合理低价游案例
中国人民银行：调控显成效 房地产信贷增长势头回落
认证人员：以行业公信力助力质量提升
工商总局出台《国家企业信用信息公示系统使用运行管理办法（试行）》
诚信应当成为矿产勘查市场的底线



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国望	1326231967****2016
姚印喜	1308221982****6218
徐海露	1326231964****4565
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
潘学全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 914419000615353169 广东一技工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,人民法院将根据申请人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东一技工程有限公司

在登(开业)企业

统一社会信用代码: 914419000615353169

注册号: 441900001522627

法定代表人: 廖建洪

登记机关: 东莞市市场监督管理局

成立日期: 2013年02月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东一技工程有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码：914419000615353169

注册号：

法定代表人：廖建洪

登记机关：东莞市市场监督管理局

成立日期：2013年02月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：914419000615353169

注册号：

类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：4000.000000万

登记机关：东莞市市场监督管理局

住所：广东省东莞市东城街道大岭街七巷1号101室

企业名称：广东一技工程有限公司

法定代表人：廖建洪

成立日期：2013年02月16日

核准日期：2023年08月07日

登记状态：在营（开业）企业

经营范围：土石方工程施工，装饰工程施工，市政工程施工，建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，消防设施工程施工，钢结构工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，环保工程施工，水利水电工程施工（不含安装、维修、调试电力设施），建筑劳务工程施工，公路工程施工，机电工程施工，园林古建筑工程施工，公路路基工程施工，公路路面工程施工，桥梁工程施工，公路交通安全设施工程施工，防水防腐保温工程施工（凭有效资质证书经营）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：2013年02月16日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	廖建洪	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到1条记录共1页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计4条信息

刘华 监事	廖建洪 经理	廖建洪 执行董事	廖建洪 财务负责人
----------	-----------	-------------	--------------

刘华 监事	廖建洪 经理	廖建洪 执行董事	廖建洪 财务负责人
----------	-----------	-------------	--------------

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ “多证合一” 信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		
共查询到 0 条记录 共 0 页		

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	3000.000000	4000.000000	2023年8月7日
2	章程备案		章程	2023年8月7日
3	章程备案		章程	2022年8月26日
4	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	袁博	廖建洪	2022年8月26日
5	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	广东省东莞市东城街道莞樟路东城段234号2栋401室	广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室	2022年8月26日

共查询到 60 条记录 共 12 页

首页 * 上一页 1 2 3 ... 12 下一页 * 末页

■ 动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
----	------	------	------	---------	----



您现在的位置：首页>>企业信用统计列表

所有资质 施工资质 监理资质 勘察设计资质 招标代理资质 质量检测资质 生产供货资质 白蚁防治资质 其它资质

企业名称：广东一技工程有限公司 所在区域：所有区域 查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
暂无数据			

首页 上一页 1 下一页 尾页 跳 1 / 1 页

[用户登录](#) [用户注册](#)

[返回首页](#) [设为首页](#) [加入收藏](#)



水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26)

>>更多

企业登记信息 (1)

☒企业名称 ☐企业类型 ☐资质名称 ☐资质等级 广东一技工程有限 查 询

东莞市水务工程监理单位良好行为信用评价...
(点击下载图标)

东莞市水务工程项目负责人解聘申请... (点
击图标下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的问...
(点击下载图标)

关于上传附件提示“未安装FLASH跑...”
(点击下载图标)

东莞市水务建设市场主体良好信用行为记...
(点击下载图标)

投标保证金 (银行电子保函参考样式) (点
击图标下载)

关于推行我市水务工程建设项目投标保证金...
(点击下载图标)

用户名

密 码

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
广东一技工程有限公司	施工	SG-2021-0078	120.00	100.00	120.00

六、近五年企业荣誉、获奖情况

序号	项目名称	获奖类型	备注
1	北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段	2020-2021 年度国家优质工程奖	
2	横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）	2021 年广东省建设工程优质结构奖、2022 年度珠海市市政优良样板工程	
3	成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 02A	2022-2023 年度国家优质工程奖	
4	黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程	广东省市政优良样板工程、2022 年广州市建设工程优质奖	

1、北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段

序号	项目名称		内容
1	工程名称		北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段
2	工程所在地		北京市通州区
3	工程规模		隧道及出入口:长约 744m:宽约 15.95m:深约 18m, 发包人提供图纸范围的全部市政基础设施施工, 详见本工程招标文件“第九章技术标准和要求专用部分”的承包范围。
4	获奖情况		2020-2021 年度国家优质工程奖
5	施工合同价或结算价 (万元)		30212.5257
6	项目负责人姓名		汪春生
7	建设单位	名称	北京新奥通城房地产开发有限公司
8		地址	北京市通州区吉祥路 11 号
9		邮政编码	101100
10		联系人	王建中
11		联系电话	010-69558521



中铁十六局集团有限公司

你单位施工总承包的北京市通州运河核心区市政配套工程北环隧工程 荣获
2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会
二〇二一年十二月

表 15-1

中标通知书（施工）

备 案

京第 20110271- 号

经办人 姚金民 2011年6月21日

中铁十六局集团有限公司：

根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，现确定你单位为下述工程的施工中标人。主要中标条件如下：

工程名称	北京市通州运河核心区市政工程北 环隧道工程三标段		建设规模	
建设地点				
中标范围	详见招标文件			
中标价格	¥：302125257 元 大写：叁亿零贰佰壹拾贰万伍仟贰佰伍拾柒元			
中标工期	641 日历天	计划开工日期	年 月 日	
		计划竣工日期	年 月 日	
质量等级	合格	散装水泥用量	吨	
备 注	本中标通知书有 0 份附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本中标通知书的进一步补充，附件共 0 页。			

本中标通知书经北京市建设工程招标投标监管部门受理盖章后发出。请你单位在接到本中标通知书后 30 天内，到我单位签订承包合同。



招标人：

法定代表人：



日期： 年 月 日

说明：本中标通知书一式五份，招标办两份，招标人一份，中标人一份，建委工程办一份。

北京市建设工程招标投标管理办公室制

备 案	
京第 20110275 号	
经办人 郭金明	11年8月10日

副 本

北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段施工总承包

合同文件

发包人：北京新奥通城房地产开发有限公司

承包人：中铁十六局集团有限公司

日 期：2011 年 7 月

合同协议书

发包人(全称): 北京新奥通城房地产开发有限公司

承包人(全称): 中铁十六局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成如下协议:

一、工程概况

工程名称: 北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段

工程地点: 通州运河核心区

工程规模: 隧道及出入口:长约 744m;宽约 15.95m;深约 18m

工程立项批准文号: _____

资金来源: 国拨资金

二、承包范围

承包范围: 发包人所提供图纸范围的全部市政基础设施施工,详见本工程招标文件“第九章技术标准和要求专用部分”的承包范围。

三、合同价款

金额(大写): 人民币叁亿零贰佰壹拾贰万伍仟贰佰伍拾柒元整

小写: ¥302125257 元

其中,安全防护、文明施工措施费为:(大写): 人民币陆佰玖拾万柒仟零陆拾捌元整

小写: ¥6,907,068 元。

农民工工伤保险费: (大写): 人民币捌万贰仟贰佰贰拾柒元整

小写: ¥82227 元。

四、合同工期

合同工期: 641 日历天

计划开工日期: 2011 年 07 月 01 日

计划竣工日期: 2013 年 04 月 01 日。

五、质量标准

工程质量等级: 合格;质量目标: 达到“北京市竣工长城杯标准”。

六、合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及其附录；
4. 补充招标文件和答疑文件；
5. 已标价的工程量清单；
6. 合同条款专用部分；
7. 合同条款通用部分；
8. 技术标准和要求专用部分（本工程招标文件“第九章技术标准和要求专用部分”）；
9. 合同图纸；
10. 工程建设项目廉政责任书。

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

九、合同生效

合同订立时间：2011 年 7 月 1 日

合同订立地点：通州区吉祥路 11 号

双方约定 双方签字盖章 后本合同生效。



发包人：(盖章)

住所：北京市通州区吉祥路 11 号



承包人：(盖章)

住所：北京市朝阳区红松园北里 2 号

法定代表人：(签字或盖章)



法定代表人：(签字或盖章)



或委托代理人：(签字或盖章)

或委托代理人：(签字或盖章)

联系电话：010-69558521

联系电话：010-89500278

传真：010-69555253

传真：010-84313253

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：101100

邮政编码：100018

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号		00-C8-003	
工程名称		北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段——给水工程		工程造价		112.172万元	
施工单位		中铁十六局集团有限公司		项目经理		汪春生	
施工单位技术负责人		马栋		项目技术负责人		陈建	
监理单位		北京方正建设工程管理有限公司		总监理工程师		耿绪山	
结构类型		直缝焊接钢管	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日	
验收范围和数量		给水工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米					
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)			
1	分部工程	共2分部, 经查2分部, 符合标准及设计要求2分部。		同意验收			
2	质量控制资料核查	共5项, 经审查符合要求5项。		同意验收			
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查1项, 符合要求1项。		同意验收			
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查1项, 符合要求1项, 其中经处理后符合要求0项。		同意验收			
5	观感质量验收	共抽查8项, 符合要求8项, 不符合要求0项。		同意验收			
6	综合验收结论 (建设单位填写)	同意验收		同意验收			
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)		
	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位负责人 (或项目经 理)	总监理工程师:		
竣工验收日期		2015年5月10日					

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号	00-C8-004
工程名称	北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段——再生水工程			工程造价	61.514万元
施工单位	中铁十六局集团有限公司			项目经理	汪春生
施工单位技术负责人	马栋			项目技术负责人	陈建
监理单位	北京方正建设工程管理有限公司			总监理工程师	耿绪山
结构类型	直缝焊接钢管	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日
验收范围和数量	再生水工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共2分部，经查2分部，符合标准及设计要求2分部。		同意验收	
2	质量控制资料核查	共5项，经审查符合要求5项。		同意验收	
3	安全和主要使用功能 核查结果	共核查1项，符合要求1项。		同意验收	
4	安全和主要使用功能 抽查结果	共抽查1项，符合要求1项，其中经处理后符合要求0项。		同意验收	
5	观感质量验收	共抽查8项，符合要求8项，不符合要求0项。		同意验收	
6	综合验收结论 (建设单位填写)				
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位负责人 (或项目经理):	总监理工程师:
竣工验收日期		2015年5月10日			

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号	00-C8-001
工程名称	北京市通州运河核心区市政配套工程北环隧工程三标段——主体结构及设备安装工程			工程造价	29198.168万元
施工单位	中铁十六局集团有限公司			项目经理	汪春生
施工单位技术负责人	马栋			项目技术负责人	陈建
监理单位	北京方正建设工程管理有限公司			总监理工程师	耿绪山
结构类型	钢筋混凝土	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日
验收范围和数量	主体结构及设备安装工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 6分部, 经查 6分部, 符合标准及设计要求 6分部。		同意验收	
2	质量控制资料核查	共30项, 经审查符合要求30项。		同意验收	
3	安全和主要使用功能 核查结果	共核查15项, 符合要求15项。		同意验收	
4	安全和主要使用功能 抽查结果	共抽查15项, 符合要求15项, 其中经处理后符合要求0项。		同意验收	
5	观感质量验收	共抽查21项, 符合要求21项, 不符合要求0项。		同意验收	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	同意验收			
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位负责人 (或项目经理)	总监理工程师:
竣工验收日期		年 月 日			
备注					

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号	00-C8-002
工程名称	北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段——道路工程			工程造价	840.671万元
施工单位	中铁十六局集团有限公司			项目经理	汪春生
施工单位技术负责人	马栋			项目技术负责人	陈建
监理单位	北京方正建设工程管理有限公司			总监理工程师	耿绪山
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日
验收范围和数量	道路工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共4分部，经查4分部，符合标准及设计要求4分部。		同意验收	
2	质量控制资料核查	共7项，经审查符合要求7项。		同意验收	
3	安全和主要使用功能 核查结果	共核查4项，符合要求4项。		同意验收	
4	安全和主要使用功能 抽查结果	共抽查4项，符合要求4项，其中经处理后符合要求0项。		同意验收	
5	观感质量验收	共抽查4项，符合要求4项，不符合要求0项。		同意验收	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	同意验收			
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位负责人 (或项目经理)	总监理工程师:
竣工验收日期	2015年5月10日				
备注					

履约证明

北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段施工总承包工程由中铁十六局集团有限公司中标。本项目包含隧道及出入口：长约744m；宽约15.95m；深约18m，道路工程及管线工程，北环环隧是一个地下车行隧道与综合管廊集合体，整个工程由1条环形主隧道、2条车行连接通道、8条车行出入通道、8条管线出入口通道以及多个隧道与周边地块的地下车库联系通道组成，隧道全长3643.5m，其中主隧道全长1545.4m；U槽全长298m。全线结构采用明挖施工。该项目中标合同金额30212.5257万元。中铁十六局集团有限公司在施工过程中履约信用良好，并在2021年12月荣获《2020-2021年度国家优质工程奖》。

特此证明。

北京新奥通城房地产开发有限公司

2021年12月30日



2、横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）

序号	项目名称		内容
1	工程名称		横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）
2	工程所在地		珠海横琴新区
3	工程规模		横琴新区大横琴山隧道工程(一期)全长约 5.6km, 双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧, 以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山, 在长隆隧道上方设置一座 150m 的桥梁后, 继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路, 终于长拦湾(含 1#盾构工作井)。建设内容包含隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等其中隧道工程拟采用矿山法施工。
4	获奖情况		2021 年广东省建设工程优质结构奖、2022 年度珠海市市政优良样板工程
5	施工合同价或结算价 (万元)		257097.00
6	项目负责人姓名		张立辉
7	建设单位	名称	珠海大横琴股份有限公司
8		地址	广东省珠海市香洲区横琴新区港澳大道 88 号横琴总部大厦
9		邮政编码	519000
10		联系人	夏兴平
11		联系电话	

广东省建设工程优质结构奖证书

中铁十六局集团有限公司承建的
横琴新区大横琴山隧道工程（一期） 工程评定为
二〇二一年广东省建设工程优质结构奖。
特发此证

粤建工程优质结构证字（2021）412A号

二〇二一年十二月十六日

荣誉证书

中铁十六局集团有限公司：

贵单位承建的横琴新区大横琴山隧道工程（一期），被评为
2022 年度珠海市市政优良样板工程。

珠海市市政工程协会

二〇二二年六月十三日

项目编号: 44040120180308127SG

中标通知书

中国铁建投资集团有限公司(联合体主办人)

中铁第一勘察设计院集团有限公司(联合体成员)

中铁十六局集团有限公司(联合体成员):

我单位招标的 横琴新区大横琴山隧道工程(一期)勘察设计施工一体化(第二次)
项目已于 2018 年 04 月 11 日 完成定标工作。根据定标结果,我们确定贵单位为中标单位。

中 标 价: _____ 94.80%;

中标工期: _____ 按招标文件要求执行

承诺质量: _____ 合格

项目负责人: _____ 李寿福

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在 _____ 30 _____ 日内与我单位签订合同。



签发单位:

招标单位:

法定代表人:

确认单位:

交易中心建设工程交易专用章
业务专用章

2018 年 4 月 19 日

2018 年 4 月 19 日

注:本中标通知书一式十份,送市招标办、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表章编号: ZK-01-04-12

合同正本

正本

横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

勘察设计施工一体化合同

合同编号：SG88-2018-444

发包人：珠海大横琴股份有限公司

承包人：中国铁建投资集团有限公司（联合体主办人）

中铁第一勘察设计院集团有限公司（联合体成员）

中铁十六局集团有限公司（联合体成员）

第一篇 合同协议书

珠海大横琴股份有限公司（以下称发包人）与中国铁建投资集团有限公司（联合体主办人）、中铁第一勘察设计院集团有限公司（联合体成员）、中铁十六局集团有限公司（联合体成员）（以下称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就横琴新区大横琴山隧道工程（一期）项目（以下简称本工程）勘察-设计-施工总承包事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

（1）工程名称：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

（2）工程地点：珠海横琴新区

（3）工程立项批准文号：《关于横琴新区大横琴山隧道工程项目建议书的批复》珠横新发改【2017】46号

（4）资金来源：财政资金

（5）工程投资估算：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）静态总投资 257097.00 万元

（6）工程概况：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）全长约 5.6km，双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧，以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山，在长隆隧道上方设置一座 150m 的桥梁后，继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路，终于长拦湾（含 1#盾构工作井）。建设内容包含隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等，其中隧道工程拟采用矿山法施工。

2、工程内容、承包范围与要求、承包方式

2.1 工程内容：

包括但不限于以下内容：工程勘察设计工作（含地质勘察、方案

设计、初步设计、施工图设计等所有勘察设计任务),配合完成征地拆迁等前期工作,配合完成周边环境调查及鉴定保护工作,负责完成地下障碍物(地下建构筑物、地下管线等)的探测、鉴定、迁改及保护工作,地基处理工程,基坑工程、土石方工程、隧道工程、道路工程、桥梁工程、排洪工程、机电工程(给水排水系统、消防系统、高低压变配电系统、通风空调系统)、弱电智能化系统工程、管线工程、景观绿化工程、隧道附属工程及长隆城轨站背后大横琴山裸露山体复绿工程建设任务等所有工程建设任务。

2.2 承包范围及要求

2.2.1 承包范围

由承包人按照本合同约定和勘察、设计任务书等内容实行勘察、设计施工总承包,包括但不限于:

(1) 勘察工作:完成本工程所需的所有勘察工作,包括但不限于初步勘察、岩土工程详细勘察等,并取得工程勘察成果文件;

(2) 设计工作:以发包人提供的设计任务书为依据,按照限额设计的要求完成本工程所有设计工作,包括但不限于方案设计、编制投资估算、初步设计、编制初步设计概算、施工图设计、编制施工图预算、负责各阶段设计文件审查通过等;

承包人的设计承包范围还应包括:本工程设计红线范围内的水、电、燃气管线与附近相应市政管线的接驳设计等;本工程涉及的基坑支护、围堰、导洪渠等临时工程及其它完成永久工程需实施的措施项目等。

(3) BIM 工作:承包人应在本工程中根据发包人技术标准要求充分运用 BIM 技术,应用于本工程项目的 BIM 技术成果须供发包人及其授权的第三方使用。若承包人无专业能力或发包人认定承包人

无专业能力完成 BIM 的开发, 承包人应将该项工作分包给具有较强专业能力的单位完成或与具有较强专业能力的单位合作完成; 若承包人无专业能力完成 BIM 技术相关应用或不具备较高 BIM 技术应用水平的, 发包人也有权要求承包人将该项工作分包给具有专业能力较强的单位完成或要求承包人与具有较强专业能力的单位合作完成。为确保 BIM 技术应用的水平, 承包人选择分包单位或合作单位时, 须事先征得发包人书面同意, 否则发包人对其成果不予认可, 且不予支付 BIM 费用。承包人选择分包单位或合作单位完成 BIM 开发和应用的, 支付给分包单位或合作单位的费用由承包人自行承担;

(4) 工程施工: 按照招标文件和合同约定的范围及发包人批复的初步设计方案、经发包人和审图单位审查合格的施工图进行施工, 包括但不限于工程施工、包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包工程总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等;

(5) 完成相关报批报建配合服务、竣工备案及合同约定的其它工作等。

发包人根据项目实施情况, 有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整, 并按承包人实际完成的承包范围及内容依照专用条款 25.2 约定的结算原则处理, 承包人对此无异议。

2.2.2 承包要求

承包须按本合同协议书、专用条款、通用条款及本合同附件的相关规定执行。

2.3 承包方式

本合同采用承包方式为勘察 (含初勘、详勘)、设计 (含 ☒ 方案

设计、☒初步设计、☒施工图设计)、施工总承包。

3、合同工期

3.1 本工程勘察、设计、施工的工期约定如下：

(1) 勘察工期：

按项目进度提供各项目的勘察成果，保证勘察成果资料的提供时间满足项目设计要求。承包人向发包人提交勘察成果的时间按本合同专用条款第 9.2 款的约定执行。

(2) 设计工期：

设计工期以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。承包人向发包人提交设计成果的时间按本合同专用条款第 9.2 款的约定执行。

(3) 施工工期：

本工程施工工期定为1012个日历天，2018年3月25日工程正式开工，2020年11月30日工程全部完工(具备通车条件),2020年12月30日竣工验收通过。其中：按照项目总体要求，设定关键工作的时间节点，加强过程管理，严格考核，主要施工考核节点如下：

序号	工作内容	开始时间	完成时间
1	临建搭设	2018年3月1日	2018年4月30日
2	施工便道（含长隆隧道顶开山便道）	2018年3月1日	2018年5月25日
3	工程正式开工	2018年3月25日	/
4	隧道北端（富盈酒店侧）洞口加固	2018年3月25日	2018年6月5日
5	长隆隧道顶洞口加固	2018年5月26日	2018年8月25日
6	南端工作井（环岛南路侧）施工满足隧道正式进洞条件	2018年3月25日	2018年11月15日

7	北端（富盈酒店侧）隧道开挖（施工长度暂定1790m）	2018年6月6日	2020年3月15日
8	长隆隧道顶隧道开挖（北侧施工长度暂定260m，南侧施工长度暂定880m）	2018年8月1日	2019年8月15日
9	南端隧道（环岛南路侧）开挖（施工长度暂定1500m）	2018年11月16日	2020年3月15日
10	长隆隧道顶接线桥梁施工	2019年8月16日	2020年3月31日
11	穿越横琴大道连接线施工	2018年3月25日	2020年3月31日
12	隧道双线贯通	/	2020年3月31日
13	机电装修及其他附属工程施工	2020年4月1日	2020年11月30日
14	工程完工（具备通车条件）	/	2020年11月30日
15	竣工验收通过	/	2020年12月30日

3.2 发包人有权根据工程实施情况对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行调整，并按专用条款第 13 条的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工验收通过日期不得延误；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按专用条款第 38.8（5）款的约定承担违约责任。

4、质量标准 and 目标

4.1 工程设计质量标准

（1）设计文件必须符合国家工程建设标准强制性规定，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定；

（2）承包人应根据本工程已批复的相关文件开展设计工作，并

以批复可研估算建筑安装工程费控制批复概算建筑安装工程费，以批复概算建筑安装工程费控制预算建筑安装工程费进行限额设计。

4.2 工程施工质量标准

(1) 质量标准：施工质量满足国家、广东省、珠海市的相关规定及相关行业工程施工质量合格标准，确保一次验收合格。

(2) 质量目标：

1) 施工类：

国家级奖项：

☒确保☒争创：全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）（2010 版）；

☒确保☒争创：鲁班奖（中国建筑业协会）（2013 年修订）；

☒确保☒争创：詹天佑奖（中国土木工程学会）（2016 年修订）。

广东省级奖项：

☒确保☒争创：广东省市政优良样板工程（广东省市政行业协会）（2016 版）；

☒确保☒争创：广东省建设工程优质奖（广东省建筑业协会）（2017 版）；

珠海市级奖项：

☒确保☒争创：珠海市优质工程奖（珠海市建筑业协会）（2011 版）。

2) 勘察设计类：

国家级奖项：

☒确保☒争创：全国优秀工程勘察设计奖（中国勘察设计协会）（2011 版）。

广东省级奖项：

☒确保☒争创：广东省优秀工程勘察设计奖（广东工程勘察设计行业协会）（粤勘设协字〔2013〕第08号）；

☒其它*****。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：

1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2）具体约定如下：

☒争创国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）；

☒确保广东省 AA 级安全文明标准化诚信工地（广东省建筑安全协会）（粤建安协〔2008〕017 号）；

☒确保达到广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地，评选依据《广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评选办法》（粤建安协〔2011〕022 号）；

☒确保达到广东省安全文明施工优良样板工地；

☒确保达到珠海市安全文明施工样板工地标准；

☒其它*****。

（2）环境管理目标：

严格执行本省、市及发包人有关建设项目现场文明施工和环境管理规定、标准和要求。

☒确保全国建筑业绿色施工示范工程（中国建筑业协会）；

☒确保广东省建筑业绿色施工示范工程（广东省建筑业协会）。

6、合同暂定价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款暂定价：人民币 2,056,993,152.00 元（大写：贰拾亿伍仟陆佰玖拾玖万叁仟壹佰伍拾贰元），其中：

（1）建筑安装工程费暂定价=建筑安装工程费招标预算金额（即可研批复投资估算中的建筑安装工程费）×中标费率，为人民币 2,009,567,366.40 元（大写：贰拾亿玖佰伍拾陆万柒仟叁佰陆拾陆元肆角）；

（2）勘察费暂定价=勘察费招标预算金额×中标费率，为人民币 11,575,080.00 元（大写：壹仟壹佰伍拾柒万伍仟零捌拾元）；

（3）工程设计收费暂定价=工程设计收费招标预算金额×中标费率，人民币 28,616,233.20 元（大写：贰仟捌佰陆拾壹万陆仟贰佰叁拾叁元贰角）；

（4）BIM 技术应用费暂定价=BIM 技术应用费招标预算金额×中标费率，人民币 7,234,472.40 元（大写：柒佰贰拾叁万肆仟肆佰柒拾贰元肆角）；

（5）本合同中标费率为 94.8000%（本合同的中标费率不得超过 95%，超过时中标费率按 95%计取）；本工程建筑安装工程费、勘察费、工程设计收费、BIM 技术应用费的计取，按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”的约定执行。

7、组成合同的文件

本合同由下列文件组成，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- （1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；
- （2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；
- （3）本合同协议书；
- （4）本工程中标通知书；

(5) 本合同专用条款;

(6) 发包人针对本工程的各项制度、规定(含已印发和工程实施过程中发包人新发布的制度、规定);

(7) 本合同附件(本条第(4)项及第(6)项约定的除外);

(8) 合同通用条款;

(9) 招标文件及补遗;

(10) 投标文件及澄清文件;

(11) 国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件;

(12) 组成本合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

上述第(11)项中的标准、规范、有关的技术文件以及招标文件、投标文件中的技术要求等文件之间有任何差异或矛盾,则以其中标准更高或要求更严格者为准。若没有任何差异或矛盾,则上述各项技术文件将同时适用及互相补充。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项,由发包人与承包人协商解决;如协商不成,由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定,如承包人对此决定不服的,应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的,视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的,按合同专用条款第40条的约定处理,但在有关部门没有作出正式裁决之前,承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、特别约定

8.1 承包人对建设工程的“勘察、设计、采购、施工、验收、移交、审计”整个过程负总责,对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包商履约行为负总责。

承包人取得批准分包并不减轻合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包商加强监督和管理，并对分包商的工程质量、违约及疏忽完全负责。承包人就分包商给发包人造成的损失应当承担连带责任。

发包人对承包人与分包商之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

若承包人未按本合同要求及时为其他承包商提供必须的施工条件，由此引起其他承包商提出的索赔给发包人造成损失的，承包人应当承担赔偿责任，赔偿范围为发包人就该事项导致的全部损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、赔偿金。

8.2 双方必须严格遵守《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和支付专户管理办法》（珠规建建规〔2017〕1号，下称《工资支付专户管理办法》）。双方须按本合同附件 10《工人工资支付专户开户及监管协议》的格式及内容与监管银行签订三方协议（下称《工资支付专户监管协议》）并按工资支付专户管理办法的规定及本合同的约定缴存工资支付专户资金。

承包人如有违反以上《工资支付专户管理办法》和《工资支付专户监管协议》的规定，须无条件接受政府建设行政主管部门和人力资源社会保障部门的处罚，并按法律及合同的约定向发包人承担违约责任。

8.3 为贯彻落实以上《工资支付专户管理办法》、切实履行《工资支付专户监管协议》，双方就缴存工资支付专户资金相关事宜约定如下：

（1）本合同项下应缴存至工资支付专户资金的金额为本合同建筑安装工程费暂定金额的 5%。

(2) 工资支付专户资金分期分批缴存：凡是发包人向承包人支付每期工程建筑安装工程费预付款和进度款时，均从当期应支付的建筑安装工程费预付款和进度款中扣取 5% 缴存至工资支付专户。当发包人将扣取的资金缴存至工资支付专户后，即视为承包人已收到了等额的预付款和进度款。发包人存入工资支付专户的全部资金均属于本合同总价款的组成部分，包含在本合同总价款内。

8.4 工资支付专户资金的使用和支出按《工资支付专户监管协议》的相关约定执行。《工资支付专户监管协议》系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.5 承包人同意在履行本合同过程中接受珠海大横琴股份有限公司及珠海大横琴投资有限公司已制定和将来制定的各项建设工程管理制度和规定（详见附件 6，具体内容另册）。

8.6 鉴于国家推行营业税改征增值税，双方特此约定和明确如下：

(1) 本合同项下所指的合同价款及工程进度款等凡是涉及价格条款的内容均为含税价，税款均由承包人承担；

(2) 承包人领取预付款和进度款及其结算款等款项前均须按发包人的财务管理制度办理有关手续。当符合付款条件时，承包人应向发包人提出书面付款申请。若本合同项下的项目属于发包人企业自筹资金项目的，承包人须开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效期内、可抵扣的增值税专用发票；若本合同项下的项目属于政府投资项目的，承包人应向发包人开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效的增值税普通发票。

承包人未提出书面付款申请及提供相关发票或提出的书面付款申请及提供的相关发票不合格的，发包人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。

(3) 承包人应就本合同项下约定之业务向发包人开具真实、合法、有效票据（发票），若因承包人原因或所开票据（发票）存在问题造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，全部由承包人承担。

(4) 鉴于本工程资金来源于财政资金，付款人为横琴新区财政局，但发票抬头开具为：珠海大横琴股份有限公司，承包人对此无异议。

8.7 承包人应在批复的可研投资估算限额内编制初步设计，初步设计概算中的建筑安装工程费不应超出批复的可研投资估算中的建筑安装工程费，超过时由承包人自行承担；

承包人应在批复的初步设计概算的建筑安装工程费限额内进行施工图设计，施工图预算不应超过批复概算中对应设计范围内的建筑安装工程费，超过时由承包人自行承担；

建筑安装工程费结算价不应超出经批复的施工图预算金额，超过部分不得纳入结算价款。

上述各环节若有超出的，发包人有权不予认可和受理，由此导致的风险和责任全部由承包人承担。

8.8 各级政府审计部门对本合同项下工程所作出的审计结论，承包人均须遵守，并须按照审计结论的意见和要求进行整改。若领取的工程进度款和结算款超出审计结论的最终审计金额的，承包人须将超出部分退还给承包人，并须按中国人民银行公布的同类同期贷款基准利率，向发包人支付从通知返还之日起至归还之日止的利息。若各级政府审计部门的审计结论不一致的，以级别高的政府审计部门的审计结论为准。

8.9 工程验收与工程移交原则上应同步进行，在工程竣工验收通

过且办理正式书面移交手续给产权单位或使用单位或管养单位（三者以后到者为准）之前所发生的水电费、工程成品保护费、看管费、维护保养费等均含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付费用。

8.10 承包人每年度须完成的投资额按照以下约定执行：

- （1）2018 年度应完成的投资额暂定人民币 5 亿元；
- （2）2019 年度应完成的投资额暂定人民币 10 亿元；
- （3）2020 年度应完成的投资额暂定人民币 10 亿元；

以上每年度应完成的投资额最终以横琴新区发改局重大办下发的批复为准。若承包人未能完成当年度投资额的，须按合同专用条款第 38.20 款的约定承担违约责任。

8.11 承包人如系珠海市外企业的，承包人在中标后须按珠海市、横琴新区及发包人的相关规定和要求，在横琴新区设立子公司或分公司。并由其子公司（分公司）向发包人开具增值税发票，向横琴新区缴纳相关税费。若承包人违反本条款约定，不按发包人要求执行的，发包人有权对承包人处以本合同暂定价 5%的违约金，该违约金在竣工结算价款中直接扣除。

9、其他约定

（1）承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（项目负责人）、设计负责人、采购负责人、施工负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

（2）在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、

职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

(3) 在本合同有效期内，承包人更换本工程项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后 7 日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。

(4) 承包人应建立工程项目各类台账、报表统计电子数据文件及标准信息。承包人应投入足够的人员并具备相关专业知识和能力，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

(5) 合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的定义相同。

(6) 承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、审计管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(7) 发包人向承包人承诺按照合同约定的方式支付合同价款。

(8) 若承包人为联合体的，联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理单位联系并接受指令、负责组织联合体各成员全面履行合同。

10、合同生效

合同订立地点：广东省珠海市横琴新区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。本合同有效期至双方的责任、义务全部履行完毕时终止。

11、合同份数

本合同正本一式四份，发包人执三份、承包人执一份；副本四份，

发包人执二份，承包人执二份。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

(本页以下无正文)

发包人(盖章):
珠海大横琴股份有限公司

法定代表人:

或委托代理人:

签订日期: 2018年4月26日

承包人(盖章):
中铁第十勘察设计院集团有限公司
(联合体成员)

法定代表人:

或委托代理人:

签订日期: 2018年4月26日

承包人(盖章):
中国铁建投资集团有限公司(联合体
主办人)

法定代表人:

或委托代理人:

签订日期: 2018年4月26日

承包人(盖章):
中铁十六局集团有限公司
(联合体成员)

法定代表人:

或委托代理人:

签订日期: 2018年4月26日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

建设单位（公章）： 珠海大横琴股份有限公司

竣工验收日期： 2021 年 6 月 16 日

发出日期： 2021.6.16

六
十
控

六
十
控

市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

同集

1100

工程竣工

市政基础设施工程

工程名称	横琴新区大横琴山隧道工程（一期）	工程地点	珠海市横琴新区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	隧道长度：左线4792m；右线4780m；路基：617延米/单线；箱型桥：9.6延米/座；	工程造价（万元）	205699.31
结构类型	复合式衬砌	开工日期	2018年7月16日
施工许可证号	440405201904240102	竣工日期	2020年6月16日
监督单位	珠海市建设工程质量监督站	监督登记号	S190029
建设单位	珠海大横琴股份有限公司	总承包单位	中国铁建投资集团有限公司
勘察单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司	施工单位（土建）	中铁十六局集团有限公司
设计单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司	施工单位（设备安装）	中铁十六局集团有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	
其它主要参建单位	广东省国际工程咨询有限公司	其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量验收记录	2021年4月30日	/	合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
工程竣工档案认可书			
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及规范规定要求，合格	
	设备安装	工程质量符合设计及规范规定要求，合格	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人: (公章) 2021年6月16日	 (公章) 总监: 邓耐梓 注册号44014091 有效期2022.11.19 中建一局集团市政环保有限公司	 (公章) 项目: 张业资 注册号44014091 有效期2022.11.19 中建一局集团市政环保有限公司
	分包单位	设计单位	
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 马哲 项目负责人: (执业资格证章) 2021年6月16日	 (公章) 于国新 项目负责人: (执业资格证章) 2021年6月16日

验收组成员签名

参会人员				
序号	姓名	单位	职务	电话
	刘... ..	大港铁路公司		
	董... ..	珠海大港铁路公司		
	朱... ..			
	李... ..	珠海大港铁路公司		
	黄... ..	中铁十二局		
	侯... ..	中铁十二局		
	郝... ..			
	邓... ..	广东重理	总监	
	林... ..	广东重理		
	莫... ..			
	张... ..	铁建投资		
	马... ..	铁一院		
	王... ..	铁一院		
	高... ..	铁一院		

验收组成员签名

参会人员				
序号	姓名	单位	职务	电话
	李军	中铁六局	工程师	
	董振东	广利南国际	董事长	
	刘泽明	中铁六局	总经理	
	王明	大港股份	成本	
	梁小娟	重二总工		
	王东集	大港股份		
	王立青	中铁六局	设计部	
	王立青	大港股份	设计部	
	王立青	大港股份	设计部	
	温长佳	中国铁建路桥集团	工部	
	陈立远	中铁一院	隧道设计	
	陈立远	大港股份		

业主证明

兹证明：由中铁十六局集团有限公司承建的横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）项目。本项目总投资 257097.00 万元，工程施工工期为 1012 个日历天，2018 年 3 月 25 日工程正式开工，2020 年 11 月 30 日工程全部完工（具备通车条件），2021 年 6 月 16 日竣工验收。

工程概况：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）全长约 5.6km，双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧，以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山，在长隆隧道上方设置一座 150m 的桥梁后，继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路，终于长拦湾（含 1#盾构工作井）。建设内容包含隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等，其中隧道工程拟采用矿山法施工。

中铁十六局集团有限公司施工期间多次获得各项奖励及荣誉，荣获《2021 年广东省建设工程优质结构奖》，荣获：《2022 年度珠海市市政优良样板工程》。项目各级管理人员科学组织施工，完全满足业主要求，安全优质的完成了全部施工任务。


特此证明。


珠海大横琴股份有限公司

2023 年 1 月 5 日

3、成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 02A

序号	项目名称		内容
1	工程名称		成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 02A
2	工程所在地		成都市郫都区
3	工程规模		望从祠站车站、郫筒停车场（车辆段）出入场线区间范围内的所有土建工程、前期准备、市政配套工程及所有附属工作
4	获奖情况		2022-2023 年度国家优质工程奖
5	施工合同价或结算价 （万元）		25000
6	项目负责人姓名		胡伟
7	建设单位	名称	四川中铁建地铁投资管理有限公司
8		地址	成都市金牛区金牛万达 SOHO-C 座 12 楼
9		邮政编码	610000
10		联系人	侯健权
11		联系电话	028-83106093



中铁十六局集团有限公司

你单位施工总承包的成都地铁6号线一、二期工程 荣获
2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会
二〇二三年十二月

北京中铁国际招标有限公司

中标通知书

中铁十六局集团有限公司：

你方于 2016 年 12 月 18 日所递交的成都地铁 6 号线一、二期工程施工招标（招标编号：ZTGJ2016-GC06）土建 2A 标的投标文件已被招标人接受，被确定为中标人。

项目经理：胡伟，身份证号码：

项目总工：王建友，身份证号码：

请贵公司在接到本通知书后的 30 日内与招标人取得联系并签订合同，按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向招标人提交履约担保。

特此通知。

北京中铁国际招标有限公司

2016 年 12 月 24 日



副本

成都地铁6号线一、二期工程土建施工02A合同段

合同文件

合同编号: ZTCDDT2016-TJSG002A



中国铁建

发包人: 四川中铁建地铁投资管理有限公司

承包人: 中铁十六局集团有限公司



合 同 协 议 书

发包人（甲方）：四川中铁建地铁投资管理有限公司

承包人（乙方）：中铁十六局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：成都地铁6号线一、二期工程土建施工02A合同段

工程地点：四川省成都市

二、工程内容及承包范围

工程内容：本标段范围内的土建工程（不含施工监测、装修工程）、设备安装孔洞预留及预埋、既有线接口的改造工程、外挂盾构井及通道、连接主变电所等的相关通道工程、前期准备工程、市政配套工程、施工配合及总协调以及其它工作。

承包范围：望丛祠站、车站、郭筒停车场（车辆段）出入场线区间范围内的所有土建工程、前期准备工作、市政配套工程及所有附属工作。承包人承诺无条件执行发包人关于施工范围、工程内容调整的相关指令。

三、合同工期

1、地铁6号线项目总工期暂定45个月，于2020年9月30日达到通车试运营条件；其中本标段具体节点工期以发包人下达的工期节点为准。

2、本标段工期须满足回购方和发包人的要求，满足里程碑工期要求。

四、质量标准

质量要求：符合国家或行业相关规定及回购方要求的质量标准；制定质量创优计划，配合全线创“国家优质工程奖”或“鲁班奖”。

安全要求：本工程施工安全目标为无重伤及以上事故，轻伤率控制在0.5%以下。

五、合同价款

暂定签约合同价为（大写）：贰亿伍仟万元人民币（小写）250000000元，最终以按合同约定实际完成的计价结算金额为准；具体包括：第一部分工程费用、前期准备工程费。

第一部分土建工程费用按成都市发改委批复的初步设计概算对应承包范围内的价款为基数综合下浮 12.31%，前期准备工程费用按成都市发改委批复的初步设计概算对应承包范围内的价款为基数，综合下浮 10%。投标人已充分考虑实施本合同工程可能发生的各种风险因素，相关费用已包含在合同价款中。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、合同协议书（包括补充协议书）
- 2、中标通知书
- 3、投标函
- 4、本合同专用条款（含《发包人要求》）
- 5、本合同通用条款
- 6、成都市发改委批复的初步设计概算；
- 7、工程规范与技术要求
- 8、图纸
- 9、招标文件
- 10、投标文件
- 11、中铁建昆仑投资集团及发包人的相关管理规定

双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为合同组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、承包人向发包人承诺满足发包人与回购方所签订合同文件的一切相关要求（投融资除外）。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2016 年 月 日 合同订立地点：成都市

本合同经双方单位盖章、发包人代表与承包人法定代表人（或委托代理人）签署后生效。

十二、本合同正本二份，发包人、承包人各一份，副本捌份，双方各肆份。



发包人：四川中铁建地铁投资管理有限公司（盖章）



发包人法定代表人（或委托代理人）：_____（签字）



承包人：中铁水务集团有限公司（盖章）

承包人法定代表人（或委托代理人）：JZC（签字）

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	成都地铁6号线一、二期工程土建施工2A合同段车辆段出入段线明挖区间		结构类型	现浇混凝土框架结构	建筑面积/建筑规模	7342.6 m ²
施工单位	中铁十六局集团有限公司		技术负责人	马 栋	开工日期	2016年11月17日
项目负责人	胡伟		项目技术负责人	王建友	竣工日期	2019年10月18日
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 2 分部, 经查 2 分部符合标准及设计要求 2 分部			分部工程符合验收要求	
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经审查符合要求 9 项 经核定符合规范要求 9 项			质量控制资料完整	
3	安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项 共抽查 \ 项, 符合要求 \ 项 经返工处理符合要求 \ 项			安全和主要功能符合验收要求	
4	观感质量验收	共抽查 3 项, 符合要求 3 项 不符合要求 0 项			观感质量符合验收要求	
5	综合验收结论	单位工程符合验收规范和规定A类合格				
	建设单位	监理单位	投融资单位	施工单位	设计单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位负责人:	单位(项目)负责人:	
			同立			
	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	

四川省建设厅制

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	成都地铁6号线一、二期工程土建施工2A合同段望丛祠站	结构类型	现浇混凝土框架结构	建筑面积/建筑规模	24291.98 m ²
施工单位	中铁十六局集团有限公司	技术负责人	马 栋	开工日期	2016年11月17日
项目负责人	胡伟	项目技术负责人	王建友	竣工日期	2020年9月20日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 3 分部, 经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部			符合验收规范和规定
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经审查符合要求 9 项 经核定符合规范要求 9 项			符合验收规范和规定
3	安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项 共抽查 \ 项, 符合要求 \ 项 经返工处理符合要求 \ 项			符合验收规范和规定
4	观感质量验收	共抽查 9 项, 符合要求 9 项 不符合要求 0 项			观感质量符合验收规范和设计 要求
5	综合验收结论	本单位工程符合质量验收规范和规定及设计要求			
参加验收单位	建设单位	监理单位	投融资单位	施工单位	设计单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位负责人:	单位(项目)负责人:
	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日

四川省建设厅制

施工业绩证明

由中铁十六局集团有限公司负责承建的成都地铁6号线一、二期工程土建施工02A合同段包括：望从祠站车站、郭筒停车场（车辆段）出入场线区间范围内的所有土建工程、前期准备、市政配套工程及所有附属工作合同价25000万元，本项目于2016年11月17日开工至2020年10月10号竣工，主要工程内容包括：本标段范围内的土建工程（不含施工监测、装修工程）、设备安装孔洞预留及预埋、既有线接口的改造工程、外挂盾构井及通道、连接主变电所等的相关通道工程、前期准备工程、市政配套工程、施工配合及总协调以及其它工作。

施工过程中，中铁十六局集团有限公司始终把工程质量放在首位，重视质量管理，坚决兑现合同承诺，在已交验的软基处理、路基路面、桥梁下部结构等分部工程验收中均被评为优良工程。在广州大学城市政道路施工中，由中铁十六局施工的内环路工程进度一直是最快的，仅仅用了四个月，在市政道路施工的12个标段中第一家实现主车道全面通车。中铁十六局进场后一直重视安全文明施工，按投标书承诺，做好安全文明工作，多次受到各方好评，从未出现过安全事故，安全文明施工也被质监站推荐为样板工地。2023年荣获《2022-2023年度国家优质工程奖》，由业主组织的综合考评中，一次获得综合第一名，两次获得进度第一名的好成绩。

特此证明

四川中铁建地铁投资管理有限公司



4、黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程

序号	项目名称		内容
1	工程名称		黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程
2	工程所在地		广州白云区
3	工程规模		黄石北路(G106-白云区人民医院南门)及医院西侧路两部分，总长约 1000 米，规划等级为城市主干道。其中黄石北路（G106-白云区人民医院南门）长度 830 米，道路规划红线宽度 45 米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧长 170 米，宽 80 米，双向四车道。包含道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。
4	获奖情况		2022 年度广东省市政优良样板工程、2022 年广州市建设工程优质奖
5	施工合同价或结算价（万元）		5052.092721
6	项目负责人姓名		赵松华
7	建设单位	名称	广州市白云区建设工程管理中心
8		地址	广州市白云区
9		邮政编码	510000
10		联系人	王斌
11		联系电话	020-86178398

荣誉证书

证书编号: YLYB2022025

中铁十六局集团有限公司:

贵单位承建的黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程, 评定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理: 张俊兴

项目现场管理人员: 何均成、李杰、郝卫龙、白晓龙、李磊

广东省市政行业协会
二〇二二年十二月

證書

中铁十六局集团有限公司:

你单位施工的黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工

工总承包荣获2022年广州市建设工程优质奖。

特发此证

证书编号: GZMHA-2022-0123

广州市市政公路协会
2022年5月

中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[00318]号

中铁十六局集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币伍仟零伍拾贰万零玖佰贰拾柒元贰角壹分(¥5052.092721万元)。

其中:

人工费:¥421.417117万元

绿色施工安全防护措施费:¥192.833859万元

项目负责人姓名:赵松华

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年1月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年1月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28864000 Fax: 020-28864095
Add: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGZCY.CN





SF-2019-0204



项目编码: 2020-440111-48-01-054878

工程编码: _____

合同编号: 云建[2021]-黄石北施工

广州市建设工程施工合同

工程名称: 黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工总承包

工程地点: 广州市白云区

发 包 人: 广州市白云区建设工程管理中心

承 包 人: 中铁十六局集团有限公司



广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

第一部分 协 议 书

发包人：(全称) 广州市白云区建设工程管理中心

承包人：(全称) 中铁十六局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：穗白发改投批[2020]33号

项目名称：黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程

合同类型：☒ 总承包施工合同 ☐ 专业分包施工合同 ☐ 其它：

工程规模：本项目包含黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）及医院西侧路两部分，总长1000米，规划等级为城市主干道。其中：黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）长度830米，道路规划红线宽45米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧路长170米，宽30米，双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。

结构形式： /

资金来源： 区财政资金

其他： /

二、工程内容与承包范围

工程内容与承包范围：黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程施工总承包，包含黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）及医院西侧路两部分，总长约1000米，规划等级为城市主干道。其中：黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）长度830米，道路规划红线宽45米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧路长170米，宽30米，双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。具体以招标人提供的



GCSG-2021-28573

施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：235天。

暂定从 2021 年 1 月 31 日开始施工，至 2021 年 9 月 22 日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法办理施工许可手续后，建设单位签发的开工日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：

☒ 确保符合国家、省、市《建筑工程施工规范的》质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

☐ 以及符合优质工程 / 质量验收标准。

创优目标：

☐ 市级工程优质奖；

☐ 省级工程优质奖；

☐ 国家级工程优质奖；

☒ 其它

创文明工地目标：

☐ 市级安全文明绿色施工样板工地；

☐ 省级安全文明示范工地；

☐ 国家级安全文明工地；

☐ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

☐ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

☐ 全国建筑业绿色施工示范工程；

☐ 其它

五、合同价款



GCSG-2021-28573

含税合同总价（大写）：伍仟零伍拾贰万零玖佰贰拾柒元贰角壹分；

（小写）：50520927.21元。

其中：暂列金额1874426.61元；

安全防护、文明施工措施费用1928338.59元，

余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用 / 元。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、工人工资支付分账

工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 支付工人工资 。

工人工资款支付专用账户开户银行（如有）： / ，

工人工资款支付专用账户（如有）： / 。

工程款中的工人工资款比例： 8.34% ，

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例： 8.34% 。

工人工资支付周期： 与工程进度款同期支付 。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺



GCSG-2021-28573

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效

本合同订立时间：2021 年 1 月 30 日

本合同订立地点：广州市白云区

十二、合同份数

本合同一式十四份，具有同等法律效力，其中甲方执正本一份，副本七份，乙方执正本一份，副本五份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(以下无正文)

发包人：(盖章)

地址：广州市白云区大金钟路23号

法定代表人：

委托代理人：王斌

电话：020-86178398

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：510000

电子邮箱：byjs.jg@by.gov.cn

承包人：(盖章)

地址：北京市朝阳区红松园北里2号

法定代表人：程红彬

委托代理人：

电话：010-51883980

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：100018

电子邮箱：www.cr16g.com.cn

项目负责人变更申请

单位名称	中铁十六局集团有限公司		
项目名称	黄石北路（G106~白云区人民医院南门）工程		
变更前项目经理（总监）姓名	赵松华	变更前项目经理（总监）身份证号码	
变更后项目经理（总监）姓名	张俊兴	变更后项目经理（总监）身份证号码	
变更阶段	中标通知书发出后至开工前		
变更原因	项目中标项目负责人赵松华由于工作调动原因，不能到现场履职，现申请项目负责人更换为张俊兴。  申请单位（公章）： 2021年2月18日		
建设单位意见：	  建设单位（公章）： 2021年2月18日 电子公章		

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工

建设单位(公章): 广州市白云区建设工程管理中心

竣工验收日期: 2021/12/31

发出日期: 2021/12/31

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程施工总承包	工程地点	广州市白云区黄石街道、鹤龙街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建市政道路总长0.982km，包括两条次干路，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。	工程造价（万元）	5052.09
结构类型	市政道路	开工日期	2021/2/27
施工许可证号	44011202102240302	竣工日期	2021/12/31
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督登记号	BYJD20210224003
建设单位	广州市白云区建设工程管理中心	总施工单位	中铁十六局集团有限公司
勘察单位	湖南省地质工程勘察院	施工单位（土建）	中铁十六局集团有限公司
设计单位	中恩工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	中铁十六局集团有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2021/12/22	市政竣·通-10 HS道路01	验收合格
	2021/12/23	市政竣·通-10 HS桥涵02	验收合格
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS排水03	验收合格
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS电气04	验收合格
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS交通05	验收合格
	2021/12/23	市政竣·通-10 HS绿化06	验收合格
法律法规规定的 其他 验收文件	/	年 月 日	
	/	年 月 日	
	/	年 月 日	
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	黄石北路（G106—白云区人民医院南门）工程已按照设计图纸和合同约定的范围施工完毕，各项检验批质量验收及材料报告全部合格，进度工期满足要求，工程质量符合合同和设计要求，相关工程功能验收标准满足使用要求。		
工程质量情况	土建	严格按照设计和规范要求实施，土建工程质量控制资料、施工记录、检测报告齐全，安全和功能检验符合要求，施工整体质量可控，验收合格。	
	设备安装	严格按照设计和规范要求实施，设备安装质量控制资料、施工记录、检测报告齐全，安全和功能检验符合要求，施工整体质量可控，验收合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格） 年 月 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格） 有效期限 2022.04.15 广东建工建设监理有限公司 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格） 有效期限 2024.02.27 中铁十六局集团有限公司 2024 年 12 月 23 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格） 姓名：王林 注册号：431231-AY007 有效期至：2022 年 12 月

广州市白云区建设工程管理中心

业绩证明

黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程总承包项目由中铁十六局集团有限公司承建，项目工期为 235 日历天，于 2021 年 12 月 23 日竣工，包含黄石北路（G106-白云区人民医院南门）及医院西侧路两部分，总长约 1000 米，规划等级为城市主干道。其中黄石北路（G106-白云区人民医院南门）长度 830 米，道路规划红线宽度 45 米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧长 170 米，宽 80 米，双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并达到合格及以上标准。无安全质量事故，履约情况良好，荣获 2022 年广州市建设工程优质奖和 2022 年度广东省市政优良样板工程。

广州市白云区建设工程管理中心



七、企业近五年类似业绩资料

业绩 1、从化区 2019~2020 年农村供水改造项目（市政主管网工程）勘察设计
施工（EPC）总承包

序号	项目名称		内容
1	工程名称		从化区 2019~2020 年农村供水改造项目（市政主管网工程） 勘察设计施工（EPC）总承包
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		广州市从化区
4	工程规模		本项目为新一轮从化区农村供水改造工程 2019 年-2020 年建设计划中的市政管网部分建设，共 14 个市政改水子项目
5	资质要求		市政公用工程施工总承包壹级
6	施工合同价或结算价 （万元）		26422.86553
7	项目负责人姓名		卢伟昆
8	建设单位	名称	广州市从化区水利水电建设管理中心
9		地址	广州市从化区河东南路红荔新村 50 栋
10		邮政编码	510900
11		联系人	吕绍文
12		联系电话	

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [06831] 号

(主)广州市市政工程设计研究总院有限公司(成)广州市公用事业规划设计院
有限责任公司,中铁十六局集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为从化区2019~2020 年农村供水改造项目(市政主管网工程)勘察设计施工(EPC)总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币贰亿陆仟肆佰贰拾贰万捌仟陆佰伍拾伍元叁角(¥26422.86553万元)。

其中:

项目负责人姓名:陈貽龙

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019 年12月3日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019 年12月3日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019 年12月3日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGKJY.COM



(14)

副本

合同编号: 2019SWGCHT-012-02

从化区 2019~2020 年农村供水改造项目 (市政主管网工程)
勘察设计施工 (EPC) 总承包

项目合同

发包人: 广州市从化区水利水电建设管理中心

承包人: (主) 广州市市政工程设计研究院有限公司

(成) 广州市公用事业规划设计院有限责任公司

(成) 中铁十六局集团有限公司

签订日期: 2019 年 12 月 16 日

第一节 总承包合同协议书

经2019年11月18日公开招标,(主)广州市市政工程设计研究总院有限公司(成)广州市公用事业规划设计院有限责任公司(成)中铁十六局集团有限公司(下称承包人)被评定为从化区2019~2020年农村供水改造项目(市政主管网工程)勘察设计施工(EPC)承包人(详见中标通知书广州公资交(建设)字【2019】第【06831】号)。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方达成如下协议,并于2019年12月16日签订了本协议书。

承包人为联合体的,由联合体各成员按照投标文件时的分工内容单独结算。

一、工程概况

工程名称:从化区2019~2020年农村供水改造项目(市政主管网工程)

建设地点:从化区

资金来源:财政资金

二、承包范围

具体内容包括:

(1)工程勘察:从化区2019~2020年农村供水改造项目(市政主管网工程)的部分设计及全部勘察任务。

(2)设计:负责从化区2019~2020年农村供水改造项目(市政主管网工程)的总体设计任务,为联合体主办方,负责勘察、设计、施工总承包管理职责。

(3)工程施工范围:负责从化区2019~2020年农村供水改造项目(市政主管网工程)的建设。

(4)相关报批、报建配合服务:报批报建配合,竣工备案等。

(5)工程材料采购:部分材料设备由发包人负责提供(详见附件清单),其他材料设备均由EPC联合体施工方负责采购。如需要新增材料类型、规格,由承包人提出申请,经发包人审批通过后方可进行采购。

三、工程建设承包方式

本工程采用勘察设计施工总承包(EPC)方式。

四、工期

(1)勘察工期:承包人在合同签订后的30天内提供本项目工程勘察成果文件。

(2)设计工期:

承包人在合同签订后的30天内提供本项目供水管网工程初步设计及概算，初步设计批复后15天内完成施工图设计、补充、修改、预算。

(3) 施工工期：

工程工期 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

(4) 单位工程验收合格后，该工程的结算在合同规定的时间内送财政部门进行评审。

五、质量标准

- 1、设计质量要求：符合国家相关设计质量标准规定的要求。
- 2、勘察质量要求：符合国家相关勘察质量标准规定的要求。
- 3、施工质量要求：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，满足发包人对工程质量的要求。

六、合同价款

合同总价为：（大写）人民币贰亿陆仟肆佰贰拾贰万捌仟陆佰伍拾伍元叁角（小写）¥264228655.30 元。

勘察费（暂定）：（大写）伍佰陆拾贰万叁仟贰佰捌拾陆元玖角伍分（小写）¥5623286.95元，（含勘察过程中产生的开挖、钻孔）；投标下浮率为：0.05%。

设计费（暂定）：（大写）柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾肆元零角伍分（小写）¥7088154.15元，（含施工图预算编制费，若有相关政策规定，按政策规定执行）；投标下浮率为：0.05%。

工程建安费（暂定）：（大写）贰亿伍仟壹佰伍拾壹万柒仟贰佰壹拾肆元贰角（小写）¥251517214.20元（含安全防护文明施工措施费和竣工图编制费）” 投标下浮率为：2.68%。

1、经审定的初步设计概算作为该项目编制施工图设计及施工图预算的依据，施工图设计必须严格按照审定的初步设计的建设内容、建设规模和建设标准、审定的概算金额进行限额设计，严禁擅自扩大规模或提高标准。

2、前述勘察费以经发包人确认的勘察测量成果报告为结算依据，工程勘察部分参照国家计委、建设部发「2002」10号文《工程勘察设计收费标准》结合实物工程量以及投标下浮率计算，野外地形数据采集及成图及管线探测参照国测财字[2002]3号文附件《测绘工程产品价格》结合实物工程量以及投标下浮率计算，作为勘察费拨付进度款及结算的依据；设计费以经发包人或发包人委托的第三方审定的概算设计费乘以（1-投标下浮率）计算，作为拨付进度款及结算的依据。

3、工程建安费以经发包人确定的第三方编制的施工图预算（扣除甲供材料费）乘以（1-投标下浮率）计算（若没有施工图预算，以批复的概算为准），并作为拨付工程进度款及竣工结算依据，经核定的单价作为结算单价。

4、前述 1-3 最终以经财政部门或经发包人第三方的审核结果为准。

七、履约保证金

本工程履约保证金为本合同价款的10%，履约担保由联合体主办方提交。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书（补充协议书）
- 2、中标通知书
- 3、投标函及投标函附录
- 4、专用合同条款
- 5、通用合同条款
- 6、技术标准和要求
- 7、图纸
- 8、其他合同文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语含义与本总承包合同的《合同通用条款》中赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2019年12月16日

合同订立地点：

本合同各方约定本总承包合同经各方法定代表人或其委托代理人签名或盖章并分别加盖各自公章后生效。

本合同一式壹拾陆份，具有同等法律效力，正本肆份，副本壹拾贰份，发包人执肆份（壹正叁副），承包人执壹拾贰份（叁正玖副）。

委托人：广州市从化区水利水电建设管理中心（盖章）

法定代表人：

经办人：

地址：广州市从化区河东南路红荔新村 50 栋

电话：020-87988193

传真：020-87988193

纳税人识别号：12440118745998397R

银行帐户：农业银行从化河东北支行

银行帐号：44-096601040001489

承包人（联合体牵头人）：广州市市政工程设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人：

经办人：

地址：广州市越秀区环市东路 348 号东座

电话：020-83752276

传真：020-83767634

纳税人识别号：91440101455353507F

银行帐户：中国银行广州越秀支行

银行帐号：704258348928

承包人（联合体成员）：广州市公用事业规划设计院有限责任公司（盖章）

法定代表人：

经办人：

地址：广州市海珠区滨江东路 504 号怡滨大厦 3-4 层

电话：020-84158065

纳税人识别号：914401014553521338

银行帐户：中国建设银行股份有限公司广州长堤支行

银行帐号：44001420201050097968

签订日期：2019 年 12 月 16 日

承包人（联合体成员）：中铁十六局集团有限公司（盖章）

法定代表人：

经办人：

地址：北京市朝阳区红松园北里 2 号

电话：010-51884390

纳税人识别号：911100001016367613

银行帐户：

银行帐号：

市政基础设施工程

项目工程完工证明

工程名称: 从化区2019~2020年农村供水改造项目(市政主管网工程)

承包单位: 中铁十六局集团有限公司

填报日期: 2022年3月19日

市政基础设施工程
项目工程完工证明

市政管-4

第 1 页, 共 2 页

工程名称	从化区2019~2020年农村供水改造项目(市政主管网工程)	工程地点	广州市从化区	
建设规模	给水管道约130.86Km、新建加压泵站6座	结构类型	/	
建设单位	广州市从化区水利水电建设管理中心	开工日期	2020年2月18日	
监理单位	广东工程建设监理有限公司	完工日期	2022年1月16日	
施工单位	中铁十六局集团有限公司	分包单位	/	
设计单位	广州市城建规划设计院有限公司 广州市市政工程设计研究总院有限公司	工期 (日历天)	合同	365
勘察单位	广州市城建规划设计院有限公司		实际	708
监督机构	广州市从化区水务工程质量安全监督站	合同工程造价(万元)	25151.72	
竣工验收条件具备情况	检查项目与内容	检查情况		
	工程按设计和合同约定项目完成情况	按要求完成		
	技术档案和施工管理资料编审情况	齐全, 符合要求		
	主要材料、构配件和设备的进场试验报告(含监理见证、监督抽检资料)	齐全, 符合要求		
	工程实体竣工质量检测和功能性试验资料	齐全, 符合要求		
	工程施工安全达标评定资料	齐全, 符合要求		
	工程款支付情况	已支付工程款		
	工程质量保修书	齐全, 符合要求		
	市政工程(建设行政)主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况	已按要求整改完成		

施工单位意见	本工程于 2022年 1 月 16 日 完工, 已完成设计文件和合同约定的各项内容, 经我单位自行组织检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求已具备竣工验收条件, 特申请办理竣工验收手续。 承包单位: 项目负责人(签名): 韩品 项目技术负责人(签名): 杨川中 (盖章) 2022年 3月19日
监理单位意见	同意竣工验收 监理单位: 总监理工程师(签名): 周建峰 (盖章) 2022年 3月19日
建设单位意见	同意 建设单位: 业主代表(签名): 吕明 (盖章) 2022年 3月22日

水务质验—3

编号： 年 第 号

市政基础设施工程

从化区 2019-2020 年农村供水改造
项目（市政主管网工程）

合同工程完工验收

合同名称：从化区 2019~2020 年农村供水改造项目（市政主
管网工程）勘察设计施工（EPC）总承包

合同编号：2019SWGCHT-012-02

鉴 定 书

从化区 2019-2020 年农村供水改造项目（市政主管网工程）

合同工程完工验收工作组

2022 年 8 月 9 日

项目法人：广州市从化区水务建设中心

设计单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司
广州市城建规划设计院有限公司

监理单位：广东工程建设监理有限公司

施工单位：中铁十六局集团有限公司

主要设备制造（供应）商：上海威派格智慧水务股份有限公司

质量和安全监督机构：广州市从化区水务工程质量安全监督站

运行管理单位：广州从化城乡自来水有限公司

验收日期：2022年8月9日

验收地点：从化区2019-2020年农村供水改造项目（市政主管网工程）

项目部

前言

从化区 2019-2020 年农村供水改造项目（市政主管网工程）合同工程完工验收依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及其它现行的法律、法规、技术标准和经批准的设计文件、施工图纸和施工技术要求等。

本工程合同完工验收由广州市从化区水务建设中心主持，参加单位有：广州市市政工程设计研究总院有限公司、广州市城建规划设计院有限公司、广东工程建设监理有限公司、中铁十六局集团有限公司。

验收工作组检查了工程现场，听取了有关单位汇报，审阅了验收资料，讨论并通过了本鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：从化区 2019~2020 年农村供水改造项目（市政主管网工程）。

2、工程位置：本合同工程划分为 15 个单位工程，分别位于广州市从化区江埔街、城郊街、太平镇、温泉镇、良口镇、鳌头镇。

（二）合同工程主要建设内容

1、本合同工程主要建设内容为新建 DN100~DN800 给水管 138.41 km，新建 6 座加压泵站(6100m³/d)。其中：温泉镇新建 DN150~DN400 供水管线，管长 L=11.7km，新建 2 座加压泵站(规模分别为 600m³/d 和 1900 m³/d)；城郊街新建 DN150~DN800 供水管线，管长 L=26.95km；太平镇新建 DN150~DN400 供水

管线, 管长 $L=26.5\text{km}$, 新建 1 座加压泵站(规模 $600\text{m}^3/\text{d}$); 江埔街新建 DN100~DN300 供水管线, 管长 $L=25.55\text{km}$, 新建 2 座加压泵站(规模 $1000\text{m}^3/\text{d}$ 、 $1500\text{m}^3/\text{d}$); 良口镇新建 DN100~DN300 供水管线, 管长 $L=8.4\text{km}$, 新建 1 座加压泵站(规模 $500\text{m}^3/\text{d}$); 鳌头镇新建 DN100~DN600 供水管线, 管长 $L=3931\text{km}$ 。

2、本工程合同主要工程量:

(1) G1 南星村至新田村及灌村泵站至南平村市政供水主管工程: 沟槽开挖 6104.8628m^3 、沟槽回填石屑(土): 3397.8858m^3 ; 安装球墨铸铁管 11759.6m 、焊接钢管 911m ; 井室 65 座、消火栓 34 座; 修复混凝土路面 18289.01m^2 、沥青混凝土路面 11997.51m^2 ; 新建加压泵站 2 座。

(2) G2 飞鹅泵站至飞鹅片区市政供水主管工程: 沟槽开挖 9679.05m^3 、沟槽回填石屑(土): 5213.95m^3 ; 安装球墨铸铁管 6936m 、焊接钢管 716m ; 井室 69 座、消火栓 38 座; 沥青混凝土路面 124m^2 。

(3) G3 太平水厂干管通往牛心岭村市政供水主管工程: 沟槽开挖 467.368m^3 、沟槽回填石屑(土): 471.54m^3 ; 安装球墨铸铁管 1173m 、焊接钢管 1240.3m ; 井室 14 座、消火栓 8 座; 修复混凝土路面 1308.89m^2 。

(4) G4 神岗水厂通往石联村方向市政供水主管工程: 沟槽开挖 15969.41m^3 、沟槽回填石屑(土): 12944.654m^3 ; 安装球墨铸铁管 10870m 、焊接钢管 1788m ; 井室 82 座、消火栓 78 座; 摊铺及压实 6%水泥稳定碎石基层 1208m^2 、修复混凝土路面 1507.19m^2 。新建加压泵站 1 座。

(5) G5 麻一至西和、光辉村市政供水主管工程: 沟槽开挖 20262.57m^3 、回填石屑 5368.55m^3 、回填土方 9002.71m^3 ; 安装球墨铸铁管 6946.28m 、焊接钢管 3828.39m ; 井室 83 座、消火栓 6 座; 人行道拆除与恢复 2318.88m^2 、铺设及压实 4%水泥稳定石屑底基层 635.06m^2 、铺设及压实 5.5%水泥稳定石屑

3、施工实体检测数据分析

本工程管道地基及石屑（土）回填等实体检测委托广东荣骏建设工程检测股份有限公司进行轻型触探及压实度检测，实测数据均满足设计要求。

实体检测成果一览表

名称	计划检测数量	实际检测数量	检测情况	备注
轻型触探试验	6211 点	6211 点	合格	
密实度（压实度）检测	2068 点	2068 点	合格	
给水管道水压试验	127915.2 米	127915.2 米	合格	
路面抗折检测	87 组	87 组	合格	
混凝土路面厚度 （钻芯法）	119 组	119 组	合格	
沥青混凝土路面厚度 （钻芯法）	25 组	25 组	合格	
沥青路面压实度	25 组	25 组	合格	
超声波检测	612 组	612 组	合格	
钢结构电火花	4351 组	4351 组	合格	
防腐涂层厚度	276 组	276 组	合格	
涂层粘结力检测	263 组	263 组	合格	

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见及建议

工程运行期间运行管理单位安排专职管理人员对本工程进行运行管理，确保工程正常运行，更好的发挥工程效益。

八、验收结论

本工程已按照合同文件和设计变更批复文件建设内容全部完成，工程质量达到设计和规范要求，工程投资控制合理，合同执行顺利，能按批准的设计标准运行并发挥效益，工程档案验收资料齐全，资料整编规范并满足验收要求。验收工作组同意本合同工程通过验收，工程质量等级合格。

九、保留意见

无












十、合同工程验收工作组成员签字表（见附表）

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

- 1、施工组织管理记录
- 2、出厂合格证
- 3、试验与检测报告
- 4、施工记录
- 5、质量检验记录
- 6、验收文件
- 7、工程结算及竣工图

从化区 2019~2020 年农村供水改造项目
(市政主管网工程) 勘察设计施工 (EPC) 总承包
合同完工验收工作组成员签字表

会议时间: 2022 年 8 月 9 日

姓 名	单 位	备 注
	广州市从化区水务建设中心	
	广州市从化区水务建设中心	
	广州市从化区水务建设中心	
	广州市从化区水务建设中心	
	广州市从化区水务建设中心	
	广州市市政工程设计研究总院有限公司	
	广州市市政工程设计研究总院有限公司	
	广州市城建规划设计院有限公司	
	广州市城建规划设计院有限公司	
	广东工程建设监理有限公司	
	广东工程建设监理有限公司	
	中铁十六局集团有限公司	
	中铁十六局集团有限公司	
	广东威远水务股份有限公司	

业绩证明

由中铁十六局集团有限公司承建的从化区 2019~2020 年农村供水改造项目(市政主管网工程)勘察设计施工(EPC)总承包项目,工程内容包括但不限于管沟土方挖填、管道敷设、水表井阀门井等管井砌筑以及临水工程完成后的检验检测、系统调试及验收供水等。

本工程依据现状改水,自水务局提供的供水引入接驳点开始,完成所有扩建项目的全部供水工程,共计 14 条子线。线路长度 132 公里。主要建设内容为新建 DN100~DN800 给水管 138.41km,新建 6 座加压泵站(6100m³/d)。其中:温泉镇新建 DN150~DN400 供水管线,管长 L=11.7km,新建 2 座加压泵站(规模分别为 600m³/d 和 1900m³/d);城郊街新建 DN150~DN800 供水管线,管长 L=26.95km;太平镇新建 DN150~DN400 供水管线,管长 L=26.5km,新建 1 座加压泵站(规模 600m³/d);江埔街新建 DN100~DN300 供水管线,管长 L=25.55km,新建 2 座加压泵站(规模 1000m³/d、1500m³/d);良口镇新建 DN100~DN300 供水管线,管长 L=8.4km,新建 1 座加压泵站(规模 500m³/d);鳌头镇新建 DN100~DN600 供水管线,管长 L=3931km。

自开工期间,该单位信守合同承诺,严格执行各项规定,履约情况良好。

广州市从化区水利水电建设管理中心

二零二二年十月十日

业绩 2、广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程（榄核镇、珠江街、龙穴街等）勘查设计施工运维（EPC-0）总承包

序号	项目名称		内容
1	工程名称		广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程（榄核镇、珠江街、龙穴街等）勘查设计施工运维（EPC-0）总承包
2	工程类型		市政公用工程
3	工程所在地		广东省广州市
4	工程规模		污水管道铺设、污水处理站、新建一体化污水处理设施等
5	资质要求		市政公用工程施工总承包壹级
6	施工合同价或结算价（万元）		83961.813155
7	项目负责人姓名		毛建林
8	建设单位	名称	广州市南沙区水务局
9		地址	广东省广州市南沙区凤凰大道 1 号 4 层
10		邮政编码	511466
11		联系人	周瑛
12		联系电话	020-39011215

说明：须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书电子签名。

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [04325] 号

(主)广州市市政工程设计研究总院有限公司(成)中铁十六局集团有限公司,
中铁建华南建设有限公司,广东省广业环保产业集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为2019年-2020年广州市南沙区
农村生活污水查漏补缺治理工程(榄核镇、珠江街、龙穴街等)勘察设计施
工运维(EPC-O)总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内
容,中标价为 人民币捌亿叁仟玖佰陆拾壹万捌仟壹佰叁拾壹元伍角伍分
(¥83961.813155万元)。

其中:

项目负责人姓名: 陈貽龙

设计负责人姓名: 彭勃

施工负责人姓名: 毛建林

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2019年8月2日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2019年8月2日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年8月2日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRANSACTION CENTER

Tel: 400-8888888 Fax: 020-23866095
Add: 广州市天河区天河北路133号 510630
WWW.GZGGZC.CN



广东省广业环保产业集团有限公司
合同编号: 广业环发[2019]188号

副本

2019年-2020年广州市南沙区农村生活污水查
漏补缺治理工程(榄核镇、珠江街、龙穴街等)勘察
设计施工运维(EPC-O)总承包合同

合同编号: 穗南环合2019-347
2019-272

发包人: 广州市南沙区水务局

建设单位: 广州市南沙区榄核镇人民政府

广州市南沙区珠江街道办事处

广州市南沙区龙穴街道办事处

建设管理(含施工监理)单位: 广东工程建设监理有限公司

承包人: (主) 广州市市政工程设计研究总院有限公司

(成) 中铁十六局集团有限公司

(成) 中铁建华南建设有限公司

(成) 广东省广业环保产业集团有限公司

签订日期: 年 月 日

重要提示

一、广州市南沙区以建设广州市城市副中心，高水平对外开放门户枢纽为战略思路，以“低碳节能、绿色生态、智慧城市、岭南水城”为城市规划建设理念，以“国际化、高端化、品质化、精细化”为工程建设目标，高标准、严要求的开展工程建设管理工作。

二、承包人应严格执行合同，确保实现合同约定的工程质量、进度、安全文明施工等管理目标。如承包人未按合同履行义务，出现严重违约情形的，发包人有权在后续发包项目中拒绝其参与投标，并将违约行为上报水行政主管部门。

三、发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达 3 天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。发包人可对不满足项目建设要求的施工班组、分包单位等具有否决权，承包人在收到发包人否决指令后必须无条件执行，并在 7 日内完成施工班组、分包单位的撤场与更换，由此引起的工期延误由中标单位承担。

四、承包人提交的各阶段性设计成果文件（包括方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件等），须通过建设管理单位、发包人的审核，并按规定通过相应行政主管部门的审批，若设计成果未能通过审核或审批，承包人应按发包人限定的期限及要求补充、修改、完善，经补充、修改、完善后的设计成果文件仍无法满足要求的，发包人有权要求承包人更换设计团队或与承包人部分解除合同或解除合同，并按合同约定承担违约责任。

五、承包人必须加强工人工资支付管理工作，不得逾期支付工人工资。

六、使用说明：本合同由合同协议书、专用合同条款、通用合同条款和合同附件四大部分组成。对合同协议书、专用合同条款和合同附件中的部分内容设选项（☐）按标准化模式设置，选项（☒）表示适用于本合同，选项（☒）表示不适用于本合同。

第一部分 合同协议书

鉴于：广州市南沙区水务局（以下称发包人）采用勘察设计-施工-运维（EPC-O）总承包模式建设 2019 年-2020 年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程（榄核镇、珠江街、龙穴街等）勘察设计施工运维（EPC-O）总承包项目（以下简称“本项目”）。（主）广州市市政工程设计研究总院有限公司、（成）中铁十六局集团有限公司、（成）中铁建华南建设有限公司、（成）广东省广业环保产业集团有限公司（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就本项目勘察设计-施工-运维（EPC-O）总承包事宜经协商一致，订立本合同。

1、工程概况

- （1）工程名称：2019 年-2020 年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程（榄核镇、珠江街、龙穴街等）勘察设计施工运维（EPC-O）总承包。
- （2）工程地点：广州市南沙区。
- （3）工程立项批准文号：穗南发改项目[2019]139、穗南发改项目[2019]135、穗南发改项目[2019]140。
- （4）工程规模：①榄核镇片区包括 2019、2020 年度任务，共计 12 宗；
②珠江街片区包括 2019、2020 年度任务，共计 9 宗；
③龙穴街片区：本项目均为 2019 年度任务，共 1 宗。
- （5）资金来源：区财政资金

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：

- （1）榄核镇片区包括 2019、2020 年度任务，共计 12 宗。（其中：2019 年任务村 2 宗，包括牛角村和绿村村，主要建设内容为新建 1 座污水处理站，新建污水主管 4.804km，支管 10.42km，；2020 年任务村 10 宗，包括合沙村、人民村、八沙村、新涌村、张松村、榄核村、万安村、大坳村、平稳村和甘岗村，主要建设内容为新建 10 座污水处理站，新建 14 座污水提升泵井，新建污水主管 84.416km，支管 116.921km）；
- （2）珠江街片区包括 2019、2020 年度任务，共计 9 宗。（其中：2019 年任务村 5 宗，包括泰安社区、新兴社区、西新社区、福生社区、礼隆社区，主要建设内容为新建 d200-300 污水管 30.27 km、新建 DN150 接驳支管 21.39km、新建 11 座一体化污水处理设施；2020 年任务村 4 宗，包括平安社区、同安泰社区、前锋社区、义隆社区，主要建设内容为新建 d200-300 污水管 23.85 km，新建 DN150 接驳支管 12.55km、新建一体化污水处理设施、1 座污水提升泵井）；
- （3）龙穴街片区：本项目均为 2019 年度任务，共 1 宗，为龙穴社区，主要建设内容包括：排

水管网接驳工程包括入户检查井 219 座, 入户管 1095m, 埋地 DN200 排水管道修复 1095m, 新建 d300 污水管 586m, 化粪池修复 44 座; 主要污水收集系统: 新建 d300 污水管 775m, d400 污水管 764m, 农地管道修复 dn400HDPE 管 1126m, 检查井 93 座, 截污井 3 座; 配合雨污分流, 新建雨水管渠, D1000 管 118m, D1500 管 61m, 雨水边沟 305m。新建污水提升泵站 1 座 200t/d, 改造现状污水提升泵站 1 座 100t/d, 新建污水处理设施 1 座 700t/d。

2.2 承包范围:

(1) 工程勘察工作: 完成本项目所需的所有勘察工作, 包括但不限于岩土工程勘察、工程测量、工程物探(含管线探测)以及前期现状摸查工作等。

(2) 工程设计工作: 方案设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、编制施工图预算(含工程量清单编制)、现场指导与监督、配合编制竣工图及相关报建等工作。

(3) 工程施工: 按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工总承包, 包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包临时设施、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修、包编制竣工图编制等。

(4) 运维服务: 承包人负责工程竣工验收合格之日起共计 2 年的运维服务工作。

(5) 其他:

1) 概预算造价文件编制: 包括概算、预算文件编制, 设计方案比选造价分析、设计变更造价分析等。

2) 报批报建: 派出专人负责项目的报批报建工作并承担相关费用, 配合征地拆迁工作。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、规划、卫生防疫等有关政府部门验收的项目, 及时做好验收准备工作。验收通过后, 向发包人提交验收报告, 办理竣工备案等。

2.3 承包方式:

工程勘察: 在合同实施期间工程勘察费按实际完成工作量调整, 但投标报价下浮率不变。最终结算价由财政投资评审部门按本合同规定的结算原则审定。

工程设计: 在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整, 但投标报价下浮率不变。最终结算价由财政投资评审部门按本合同规定的结算原则审定。

工程施工: 按经发包人批准且通过施工图审查的施工图及合同条款第 1.7.3 条约定编制合同价格清单。最终结算价由财政投资评审部门按本合同规定的结算原则审定。

运维服务: 在合同实施期间运维服务费按建设规模和运维范围调整, 但投标报价下浮率不变。最终结算价由财政投资评审部门按本合同规定的结算原则审定。

2.4 考虑到市政道路、设备、园林及其他等专业设计的专业性及特殊性, 若承包人的专业能力不满足要求或设计成果不能得到相关专业主管部门的认可, 则承包人应经发包人批准后委托专业单位设计, 相应的专业工程设计费包含在本工程设计收费总额中, 并按此原则签订专业设计分包合同, 支付时由承包人转付给专业设计单位, 发包人无需为此补偿任何费用。该部分设计承包人除收取合

理税费外，不得向专业设计分包商收取差价。

2.5 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本合同工期约定如下：（招标阶段，按以下原则，并结合具体项目予以明确）

2019 年度治理项目：设计工期 30 日历天，施工工期 90 日历天，运维期 2 年；

2020 年度治理项目：设计工期 60 日历天，施工工期 180 日历天，运维期 2 年。

各子项工程工期见下表：

序号	子项	总工期	勘察设计工期	施工工期	运维服务期
1	<u>2019 年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程(榄核镇)</u>	2 年 120 日历天	30 日历天	90 日历天	2 年
2	<u>2019 年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程(珠江街)</u>	2 年 120 日历天	30 日历天	90 日历天	2 年
3	<u>2019 年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程(龙穴街)</u>	2 年 120 日历天	30 日历天	90 日历天	2 年
4	<u>2020 年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程(榄核镇)</u>	2 年 240 日历天	60 日历天	180 日历天	2 年
5	<u>2020 年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程(珠江街)</u>	2 年 240 日历天	60 日历天	180 日历天	2 年

注：为便于管理，“子项”工程原则上以镇街并按年度为单位划分，具体以发包人要求为准。

开工日期具体以总监理工程师签发的开工/进场通知书为准。发包人要求按时完成，不得延期。如经验收不合格，不能交付使用，不能视为竣工，承包人应负责返工直至合格为止。由此产生的一切费用均由承包人承担。（合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20 年一遇的洪水、十级以下台风及停电、停水等影响施工的时间。）

关键节点工期要求：

3.1.1 勘察设计节点工期：

(1) 勘察工作进度以满足设计进度要求为准。

(2) 2019 年度治理项目：承包人应在中标通知书发出后 30 天内完成施工图设计。

2020 年度治理项目: 承包人应在中标通知书发出后 60 天内完成施工图设计。

3.1.2 施工节点工期:

开工日期以总监理工程师发出的开工或进场通知为准。

发包人根据工程实际情况,有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整,承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整,不得延误,并不得要求另行增加费用,相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑。

3.2 本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限,承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况,有权对合同工程工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行适当调整。

4、质量标准:

4.1 设计要求的质量标准: 符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

4.2 施工要求的质量标准: 合格。争创广州市建设工程优质奖。

4.3 运维服务的质量标准: 合格。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

(1) 职业健康安全管理目标:

1) 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2) 确保

☒ 达到广州市安全文明样板工地标准。

☒ 广州市安全文明样板工地,争创广东省安全文明样板工地。

☒ 其他:。

(2) 环境管理目标:

严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》(穗建质〔2008〕937号)、《广州市建设工程文明施工管理规定》(广州市人民政府令第62号)、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号)、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)、《关于加强建设工程安全生产管理 落实建设各方主体责任的暂行规定》(穗建规字〔2017〕21号)、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》(穗建质〔2018〕1394号)、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V1.0试行版)》的通知(穗建质〔2018〕1953号)和《广州市住房和城乡建设委员会关于实施〈广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V1.0试行版)〉的补充通知》(穗建质〔2018〕2281号)、《广州市水务局关于印发广州市2018年水务工程扬尘污染控制行动方案的通知》(穗水质安〔2018〕45号)执行。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 签约合同暂定总价为 839618131.55 元（大写：捌亿叁仟玖佰陆拾壹万捌仟壹佰叁拾壹元伍角伍分），其中：

建安工程费（以下简称“工程费”或“施工费”）暂定为 667069730.29 元，工程费下浮率为下浮 0.28%；

勘察费暂定为 16669448.52 元，勘察费下浮率为下浮 20%；

设计费暂定为 21048088.11 元，设计费下浮率为下浮 5%。

运维服务费暂定为 34830864.63 元，运维服务费下浮率为下浮 5.06%。

6.3 对于 2019 年-2020 年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程其他投标人中标的子项，因解除合同未完成的部分，发包人要求纳入本承包人实施范围的，承包人在此承诺无条件认可负责完成，并且同意按本合同与解除的其他子项承包合同两者中价格较低的进行计价、结算。

6.4 本合同价款仅作为签约合同价（即中标价），实际合同价款按合同条款第 17 条约定确定，待发包人概预算评审后，签订修正合同修订合同价款。最终结算价以财政评审审定的金额为准，如本合同工程纳入审计，则审计机关出具的审计结果作为本合同价款结算依据。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- （1）合同补充协议；
- （2）本合同协议书；
- （3）中标通知书；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）招标文件（含澄清文件）；
- （7）设计任务书；
- （8）投标文件；
- （9）价格清单；
- （10）发包人各项管理规定；
- （11）施工管理任务书；
- （12）工程造价控制方案；
- （13）其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、合同协议书中有关词语含义与专业条款、通用条款中分别赋予它们的定义相同。

9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、运维、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11、履约保证金

承包人（主办方或联合体各方）应按中标价的 10%向发包人提供履约担保。

（1）在收到中标通知书后的 20 日历天内，承包人（主办方或联合体各方）应按中标价的 10%向发包人递交履约担保；如果承包人（主办方或联合体各方）的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广东省行政辖区内的银行开具，是不可撤销银行保函，如发现承包人提供虚假银行保函，发包人将取消其中标资格，并追究法律责任。

（2）中标通知书发出之日起 20 日历天后，承包人（主办方或联合体各方）未按上款的规定递交履约担保，发包人有权解除中标通知书，承包人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。承包人给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。承包人有异议的，可以工程所在地向人民法院起诉。

（3）履约保证金的有效期限

履约保证金的有效期限从合同签订之日起至运维服务期届满之日止。

12、发包人根据项目服务情况要求约谈承包人法定代表人的，承包人的法定代表人应积极配合。

13、因建设管理需要，发包人委托了建设管理单位，承包人应无条件服从并配合其开展工作。发包人委托管理的权限、内容、范围等将另行签订书面合同予以明确。因造价控制需要，除监理外，发包人有权另行委托造价咨询单位、技术咨询单位负责本项目全过程造价咨询管理及技术管理，承包人应无条件服从并配合其开展工作。

14、本项目采用信息化管理，承包人应按发包人要求建立信息化管理的运行环境，具体功能要求详见合同附件九。配备相关的技术力量，费用含在合同价款中，不另行支付。

15、承包人（联合体投标人施工方）注册地不在广州市南沙区的，可在广州市南沙区成立独立法人全资子公司、子公司独立核算，承包人授权该子公司负责本项目的收付工程款等财务管理，执行税务部门规定税款缴纳，但合同的法律责任仍由承包人（联合体投标人）承担。

16、承包人承诺如 2019 年-2020 年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程其他子项因解除合同，发包人决定未完成的工程纳入本合同实施范围的，承包人在此同意纳入承包人实施范围，按本合同与解除合同的其他子项两者中的低价进行计价、结算。

17、合同生效

合同订立时间：2019 年 月 日。

合同订立地点：广州市南沙区

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

18、合同份数

本合同正本一式九份，区水务局、技术咨询单位、镇街、建设管理单位、承包人各执一份；副本十八份，区水务局、技术咨询单位、镇街、建设管理单位各执一份，承包人执十二份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

(此页以下无正文)

发包人：广州市南沙区水务局

(公章)

法定代表人：

(签字)

地 址：

邮政编码：

电 话：2019-09-25

传 真：

建设单位：广州市南沙区榄核镇人民政府

(公章)

法定代表人：

(签字)

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

建设单位：广州市南沙区珠江街道办事处

(公章)

法定代表人：

(签字)

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

建设单位：广州市南沙区龙穴街道办事处

(公章)

法定代表人：

(签字)

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

建设管理(含监理)单位：

广东工程建设监理有限公司(公章)

法定代表人：

(签字)

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

承包人：(主)广州市市政工程设计研究

总院有限公司(公章)

法定代表人：

(签字)

地 址：广州市越秀区环市东路348号东座

邮政编码：

电 话：020-83767634

传 真：020-83767634

开户银行：

账 号：

承包人：(成) 中铁十六局集团有限公司
(公章)

法定代表人：
(签字)

地 址：
邮 政 编 码：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：

承包人：(成) 中铁建华南建设有限公司
(公章)

法定代表人：
(签字)

地 址：
邮 政 编 码：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：

承包人：(成) 广东省广业环保产业集团有限公司
(公章)

法定代表人：
(签字)

地 址：
邮 政 编 码：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：

市政基础设施工程

土方工程 分部（子分部）工程质量验收记录

市政验·通-18

第 页，共 页

工程名称		南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程			
单位工程名称		南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程			
施工单位		中铁十六局集团有限公司	分包单位	/	
子分部工程名称		/	验收区段	龙穴街	
项目负责人		毛建林	项目技术负责人	李辉	质检负责人 邵荣华
分包项目负责人		/	分包项目技术负责人	/	分包质检负责人 /
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理（建设）单位验收结论	
1	沟槽支护分项工程质量验收记录	18	合格	合格	
2	沟槽开挖与地基处理分项工程质量验收记录	21	合格	合格	
3	换填碎石砂分项工程质量验收记录	21	合格	合格	
4	抛填块石分项工程质量验收记录	3	合格	合格	
5	沟槽回填分项工程质量验收记录	21	合格	合格	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
汇总	本分部的分项合计数 5 ， 检验批合计数 84		合格	合格	
质量控制资料					
安全和功能检验（检测）报告					
观感质量					
综合验收结论					
参加验收单位	施工单位（公章）	项目负责人（签字、加盖执业印章）		2020年7月23日	
	监理单位（公章）	总监理工程师（签字、加盖执业印章）		2020年7月23日	
	勘察单位（公章）	项目负责人		2020年7月23日	
	设计单位（公章）	项目负责人		2020年7月23日	
	建设单位（公章）	项目负责人		2020年7月23日	

开槽给排水管道工程 分部（子分部）工程质量验收记录

市政验·通-18

第 页，共 页

工程名称	南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程				
单位工程名称	南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程				
施工单位	中铁十六局集团有限公司		分包单位	/	
子分部工程名称	/		验收区段	龙穴街	
项目负责人	毛建林	项目技术负责人	李辉	质检负责人	邵荣华
分包项目负责人	/	分包项目技术负责人	/	分包质检负责人	/
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理（建设）单位验收结论	
1	管道基础分项工程质量验收记录	18	合格	合格	
2	管道接口连接分项工程质量验收记录	21	合格	合格	
3	管道铺设分项工程质量验收记录	21	合格	合格	
4	混凝土包管分项工程质量验收记录	12	合格	合格	
5	管道防腐层分项工程质量验收记录	6	合格	合格	
6	钢管阴极保护分项工程质量验收记录	3	合格	合格	
7					
8					
9					
10					
11					
汇总	本分部的分项合计数 6		合格	合格	
质量控制资料			齐全		
安全功能检验（检测）报告			合格		
观感质量			合格		
综合验收结论			合格		
参加验收单位	施工单位（公章）	项目负责人（签字、加盖执业印章）		2020年7月23日	
	监理单位（公章）	总监理工程师（签字、加盖执业印章）		2020年7月23日	
	勘察单位（公章）	项目负责人（签字、加盖执业印章）		2020年7月23日	
	设计单位（公章）	项目负责人（签字、加盖执业印章）		2020年7月23日	
	建设单位（公章）	项目负责人（签字、加盖执业印章）		2020年7月23日	

市政基础设施工程

不开槽给排水管道工程 分部（子分部）工程质量验收记录

市政验·通-18

第 页, 共 页

工程名称	南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程				
单位工程名称	南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程				
施工单位	中铁十六局集团有限公司	分包单位	/		
子分部工程名称	/	验收区段	龙穴街		
项目负责人	毛建林	项目技术负责人	李辉	质检负责人	邵荣华
分包项目负责人	/	分包项目技术负责人	/	分包质检负责人	/
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理（建设）单位验收结论	
1	管道接口连接分项工程质量验收记录	1	合格	合格	
2	管道铺设分项工程质量验收记录	1	合格	合格	
3	管道防腐层分项工程质量验收记录	2	合格	合格	
4	钢管阴极保护分项工程质量验收记录	1	合格	合格	
5	定向钻管道分项工程质量验收记录	1	合格	合格	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
汇总	本分部的分项合计数 5 , 检验批合计数 6		合格	合格	
	质量控制资料		齐全	合格	
	安全和功能检验（检测）报告		合格	合格	
	观感质量			合格	
	综合验收结论			合格	
参加验收单位	施工单位（公章）	项目负责人（签字、加盖执业印章）	合格		
	监理单位（公章）	总监理工程师（签字、加盖执业印章）	合格		
	勘察单位（公章）	项目负责人	2020年8月28日		
	设计单位（公章）	项目负责人	2020年8月28日		
	建设单位（公章）	项目负责人	2020年8月28日		

市政基础设施工程

附属构筑物工程 分部（子分部）工程质量验收记录

市政验·通-18

第 页, 共 页

工程名称	南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程				
单位工程名称	南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程				
施工单位	中铁十六局集团有限公司		分包单位	/	
子分部工程名称	/		验收区段	龙穴街	
项目负责人	毛建林	项目技术负责人	李辉	质检负责人	邵荣华
分包项目负责人	/	分包项目技术负责人	/	分包质检负责人	/
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理（建设）单位验收结论	
1	围堰	3	合格	合格	
2	井室	19	合格	合格	
3	绿化	8	合格	合格	
4	方井	12	合格	合格	
5	排水边沟	140	合格	合格	
6	箱涵修复	12	合格	合格	
7	支管	30	合格	合格	
8	雨水口	2	合格	合格	
9	一体化泵站	9	合格	合格	
10	废水泵井	15	合格	合格	
11	监测设备	10	合格	合格	
汇总	本分部的分项合计数 21 , 检验批合计数 394				
质量控制资料			齐全		
安全和功能检验（检测）报告			合格		
观感质量			好		
综合验收结论					
参加验收单位	施工单位（公章）	项目负责人（签字、加盖执业印章）		2020年8月28日	
	监理单位（公章）	总监理工程师（签字、加盖执业印章）		2020年8月28日	
	勘察单位（公章）	项目负责人（签字）		2020年8月28日	
	设计单位（公章）	项目负责人（签字）		2020年8月28日	
	建设单位（公章）	项目负责人（签字）		2020年8月28日	

市政基础设施工程

附属构筑物工程 分部（子分部）工程质量验收记录

市政验·通-18

第 页, 共 页

工程名称	南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程				
单位工程名称	南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程				
施工单位	中铁十六局集团有限公司	分包单位	/		
子分部工程名称	/	验收区段	龙穴街		
项目负责人	毛建林	项目技术负责人	李辉	质检负责人	邵荣华
分包项目负责人	/	分包项目技术负责人	/	分包质检负责人	/
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理（建设）单位验收结论	
12	围墙修复	12	合格	合格	
13	隔油池	12	合格	合格	
14	交通	13	合格	合格	
15	一体化设备	10	合格	合格	
16	格栅井	15	合格	合格	
17	新建化粪池	36	合格	合格	
18	混凝土排水沟	11	合格	合格	
19	砖砌排水沟	6	合格	合格	
20	污水处理设施	7	合格	合格	
21	污水处理站围栏	12	合格	合格	
22					
汇总	本分部的分项合计数 21 , 检验批合计数 394				
质量控制资料			齐全		
安全和功能检验（检测）报告			齐全		
观感质量			合格		
综合验收结论			合格		
参加验收单位	施工单位（公章）	项目负责人（签字、加盖执业印章）	2020年8月28日		
	监理单位（公章）	总监理工程师（签字、加盖执业印章）	2020年8月28日		
	勘察单位（公章）	项目负责人	2020年8月28日		
	设计单位（公章）	项目负责人	2020年8月28日		
	建设单位（公章）	项目负责人	2020年8月28日		

市政基础设施工程

道路修复工程 分部（子分部）工程质量验收记录

市政验·通-18

第 页, 共 页

工程名称	南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程				
单位工程名称	南沙区龙穴街农村生活污水治理查漏补缺工程				
施工单位	中铁十六局集团有限公司	分包单位	/		
子分部工程名称	/	验收区段	龙穴街		
项目负责人	毛建林	项目技术负责人	李辉	质检负责人	邵荣华
分包项目负责人	/	分包项目技术负责人	/	分包质检负责人	/
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理（建设）单位验收结论	
1	路基分项工程质量验收记录	12	合格	合格	
2	基层分项工程质量验收记录	12	合格	合格	
3	面层分项工程质量验收记录	50	合格	合格	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
汇总	本分部的分项合计数 3		检验批合计数 74		
质量控制资料			齐全		
安全和功能检验（检测）报告			合格		
观感质量			合格		
综合验收结论			合格		
参加验收单位	施工单位（公章）	项目负责人（签字、加盖执业印章）：毛建林			
	监理单位（公章）	总监理工程师（签字、加盖执业印章）：王林峰			
	勘察单位（公章）	项目负责人：[签字]			
	设计单位（公章）	项目负责人：[签字]			
	建设单位（公章）	项目负责人：[签字]			

业绩证明

由中铁十六局集团有限公司承建的 2019 年-2020 年广州市南沙区农村生活污水查漏补缺治理工程(榄核镇、珠江街、龙穴街等)勘察设计施工运维(EPC-O)总承包项目,合同金额:83961.813155 万元,开工日期 2019 年 09 月 30 日,履约状况良好。

本项目施工范围包括:(1)核镇片区:主要建设内容为新建 1 座污水处理站,新建污水主管 4.804km,支管 10.42km,新建 10 座污水处理站,新建 14 座污水提升泵井,新建污水主管 84.416km,支管 116.921km。(2)龙穴街片区:排水管网接驳工程包括入户检查井 219 座,入户管 1095m,埋地 DN200 排水管道修复 1095m,新建 d300 污水管 586m,化粪池修复 44 座;主要污水收集系统:新建 d300 污水管 775m, d400 污水管 764m,农地管道修复 dn400HDPE 管 1126m,检查井 93 座,截污井 3 座;配合雨污分流,新建雨水管渠, D1000 管 118m, D1500 管 61m,雨水边沟 305m。新建污水提升泵站 1 座 200t/d,改造现状污水提升泵站 1 座 100t/d,新建污水处理设施 1 座 700t/d。(3)珠江街:主要建设内容为新建 d200-300 污水管 30.27km、新建 DN150 接驳支管 21.39km、新建 11 座一体化污水处理设施,主要建设内容为新建 d200-300 污水管 23.85 km,新建 DN150 接驳支管 12.55km、新建一体化污水处理设施、1 座污水提升泵井。多次受业主表扬,配合各镇街统筹协调,攻坚克难全面推进,努力保质按期完成治水考核任务。

特此证明。




八、其他内容（资信标要求一览表）

1、投标人基本情况（公示） （投标人自述）

投标人名称	中铁十六局集团有限公司			
注册地址	北京市朝阳区红松园北里2号		邮政编码	100018
联系方式	联系人	杨秋生	办公电话	010-69064680
	传真	010-69061071	网址	www.cr16g.com.cn
组织结构	附后			
法定代表人	姓名	杨哲峰	技术职称	教授级高级工程师
技术负责人	姓名	杨晋文	技术职称	正高级高级工程师
成立时间	1995年8月1日		员工总人数：29161人	
企业资质等级	铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级		其中	项目经理 1279人
营业执照号	统一社会信用代码 911100001016367613		高级职称人员	3654人
注册资金	440000万元		中级职称人员	5273人
开户银行	中国工商银行股份有限公司北京望京支行		初级职称人员	7896人
账号	0200003509022189878		技工	11059人
经营范围	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；铁路工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、城市轨道交通工程的专业承包；地质灾害治理工程施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；房屋装修、装饰工程施工；水泥制品的生产；土木工程施工的技术咨询；工程施工机械设备的租赁；承担各类室内装饰工程设计与施工；铁路运输；铁路货运客运场站服务；铁路机车租赁与检修；铁路货车临修与辅修；铁路设施的管理和养护；物业管理；供热采暖服务；机动车公共停车场服务；出租商业、办公用房；技术检测；自备水源供水；测绘服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			

备注	无
----	---

中铁十六局集团有限公司组织结构



资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中铁十六局集团有限公司

详细地址: 北京市朝阳区红松园北里2号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 911100001016367613

法定代表人: 杨哲峰

注册资本: 440000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(法人独资)

证书编号: D111001667

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

公路工程施工总承包特级;

铁路工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

水利水电工程施工总承包壹级;

市政公用工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

隧道工程专业承包壹级;

钢结构工程专业承包壹级;

公路路面工程专业承包壹级。



发证机关:



2023 年 12 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

安全生产许可证

			
统一社会信用代码: 911100001016367613			
安全生产许可证			
编号: (京)JZ安许证字(2022)100367			
企业名称:	中铁十六局集团有限公司	发证机关:	北京市住房和城乡建设委员会
法定代表人:	杨哲峰	发证日期:	2023年01月03日
单位地址:	北京市朝阳区红松园北里2号		
经济类型:	有限责任公司(法人独资)		
许可范围:	建筑施工		
有效期:	2022年12月19日至2025年12月18日		



水利水电工程施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：杨哲峰

性 别：男

企业名称：中铁十六局集团有限公司

职 务：企业负责人

技术职称：正高级工程师

证书编号：水安A201300000084

首次发证日期：2013年9月9日

有 效 期：2023年4月1日 至 2026年3月31日



东莞市公共资源交易企业库备案截图

办事大厅

fw.ggzy.dg.gov.cn/ggfw/#https://PublicService/Member/Info/Enterprise/find?moduleId=402880824a5beaf4014a5c93984...

东莞市公共资源交易平台

管理平台

[招标投标](#)
[建设工程](#)
[综合管理](#)
[个人事务](#)
[个人](#)
[好友管理](#)

[中核十六局集团有限公司](#)

我的资料

我的信息

企业信息

企业人员

资质证书

投标文件

建设工程:

☒ 招标人: [招标投标](#)
☐ 招标人

☐ 采购人: [招标投标](#)
☒ 采购人

企业信息

企业名称:

中核十六局集团有限公司

*统一社会信用代码:

911100001016367613

*统一社会信用代码发证机关:

北京市市场监督管理局

企业性质:

有限责任公司

*法定代表人证件类型:

居民身份证

法定代表人联系电话:

188****6677

*注册资金(万元):

440000

*基本账户账号:

020003589022189878

税号登记号:

911100001016367613

成立日期:

2024-03-30 14:22:45

*法定代表人证件号码:

420111*****9634

*成立日期:

1988-08-01 00:00:00

*在莞分支机构:

无

*营业执照注册地:

北京市

*基本账户开户银行:

中国工商银行股份有限公司北京建京支行

所属行业:

房屋建筑业

*营业执照注册号:

911100001016367613

*营业执照有效期至:

长期有效

安全生产许可证编号:

(京)建安许证字[2022]100367

安全生产许可证发证机关:

北京市住房和城乡建设委员会

安全生产许可证有效期至:

2025-12-19 00:00:00

安全生产许可证有效期起:

2022-12-19 00:00:00

*企业固定电话:

010-5***3342

企业电子邮箱:

249543741@qq.com

*信息申报人:

苏玉堂

*企业邮政编码:

100018



*企业地址:

北京市昌平区回龙观镇龙泽2号

*手机号码:

186****8888

资质备案：市政公用工程施工总承包一级



东莞水务工程参建企业信用信息系统备案截图

2024-03-26 14:46

360导航,一个主页,整个世界

水务工程参建企业信用管理系统

← ↻ 🔍 不安全 120.197.145.34/SWJGC_DMS/Web/belan/BADI_5.aspx?ai_SNID=ai_2024022816151093775418889189476366131&ui_SNID=ui_...

东海岸! 中铁十六局集团有限公司 (11页)

设为首页 加入收藏

水务工程参建企业信用管理系统

2024年4月15日 星期一 首页 业务办理 个人中心 办事指南

注册

» 登记申请

东莞市水务工程参建企业信用信息登记申请

东莞水务局:
我单位是 中铁十六局集团有限公司 ,在东莞的分支机构是 / ,
在东莞市水务工程建设市场 主要开展 施工 业务,我单位
现申请企业信用信息登记,并同时承诺:
我单位 所提交的登记资料真实、完整、有效,否则,愿意承担一切法律责任和由局作出的相关处理,所造成的一切后果和损失,均由我单位自
行承担。
特此申请。

申请企业名称: 中铁十六局集团有限公司

经办人(签名): 王碧玉

联系电话: 18520104998

申请日期: 2024-03-26

东莞市水务工程建设企业信息年度登记申请

一、企业基本情况

企业名称	中铁十六局集团有限公司			企业类型	有限责任公司(法人独资)
企业注册地址	北京市东城区红松园北路2号			邮政编码	100018
营业执照注册号 (统一社会信用代码)	911100001016367613	组织机构代码 (统一社会信用代码)	911100001016367613		
工商注册所在地	北京市东城区红松园北路2号			联系电话	010-69064680
传 真	010-69061071	电子邮箱	www.cr16g.com.cn		
安全生产许可证号	粤(京)建安证字(2022)100367			企业类型	施工
法定代表人	杨国峰	职务	教授级高级工程师	电话	010-51883901
身份证	420111197210025674				
企业负责人	杨国峰	职务	教授级高级工程师	电话	010-51883901
技术负责人	杨国文	职务	教授级高级工程师	电话	010-51883625

企业资质

资质名称	资质类别	资质等级	有效期限开始时间	有效期限结束时间	发行机构	发证号
水利水电工程施工总承包	施工	壹级	2023.12.22	2028.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
建筑工程施工总承包	施工	特级	2023.12.22	2028.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
铁路工程施工总承包	施工	特级	2023.12.22	2028.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
公路工程施工总承包	施工	特级	2023.12.22	2028.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
市政公用工程施工总承包	施工	壹级	2023.12.22	2028.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
隧道工程专业承包	施工	壹级	2023.12.22	2028.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
钢结构工程专业承包	施工	壹级	2023.12.22	2028.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
公路路面工程专业承包	施工	壹级	2023.12.22	2028.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	
桥梁工程专业承包	施工	壹级	2023.12.22	2028.12.22	中华人民共和国住房和城乡建设部	

二、在莞分支机构情况

分支机构名称	/	分支机构联系电话	/
分支机构(在莞办公场所)详细地址	/	传真	/
分支机构电子邮箱	/	邮编	/
分支机构负责人	/	电话	/
分支机构技术负责人	/	电话	/


企业资质

三、在莞技术和管理人员情况表

姓名	年龄	性别	身份证号	职务	专业	注册类别	注册证号	证件上传
曾学亮	33	男	13067198907154816	项目经理	水利水电工程	壹级	京1112020302100090	上传
毛晓兵	44	男	511121198104122590X	项目经理	水利水电工程	壹级	京1112021202202718	上传
孙俊	38	男	342425198805283716	项目经理	水利水电工程	壹级	京1132013201413374	上传
葛德保	32	男	410821197206091810	项目经理	水利水电工程	壹级	京1602012201201576	上传
曾学亮	33	男	13067198907154816	项目经理	市政公用工程	壹级	京1112020302100090	上传
毛晓兵	44	男	511121198104122590X	项目经理	公路工程	壹级	京1112021202202718	上传
孙俊	38	男	342425198805283716	项目经理	建筑工程	壹级	京1132013201413374	上传
孙俊	38	男	342425198805283716	项目经理	公路工程	壹级	京1132013201413374	上传
葛德保	32	男	410821197206091810	项目经理	市政公用工程	壹级	京1602012201201576	上传
葛德保	32	男	410821197206091810	项目经理	建筑工程	壹级	京1602012201201576	上传
葛德保	32	男	410821197206091810	项目经理	公路工程	壹级	京1602012201201576	上传
杨山茂	42	男	342122199210138674	专职安全员	水利水电	/	京安C20160000097	上传
田咏川	36	女	110225198811260023	专职安全员	水利水电	/	京安C20160000098	上传
杨晓庆	42	女	110225198811260023	专职安全员	水利水电	/	京安C20160000097	上传
周建	38	男	130802198610081234	专职安全员	水利水电	/	京安C20160000098	上传
杜国盛	42	女	110225198805283716	专职安全员	水利水电	/	京安C20160000096	上传
李晚亮	43	男	110225198805283716	专职安全员	水利水电	/	京安C20160000097	上传
苏光明	40	男	412723198306300318	项目经理	市政公用工程	壹级	京1112016201627915	上传
关晓庆	37	男	220381198801120837	项目经理	市政公用工程	壹级	京1402013201008179	上传
郭明	31	男	211302197306242819	技术负责人	建筑工程	/	京建安C2(2004)004348	上传
杨明	44	男	372325198102220802	技术负责人	公路工程	/	京建安B(19)G00990	上传
牛广品	39	男	370481198507207810	造价负责人	土木工程	壹级	建【造】11191100023819	上传
郭荣波	31	男	511323199405083736	专职安全员	建筑工程	/	京建安C2(2023)0322302	上传
郭长坤	30	男	510184199003281256	专职安全员	建筑工程	/	京建安C2(2023)0040394	上传

成员方：广东一技工程有限公司企业资质、企业规模、营业执照

投标人基础信息情况表（公示）

投标人名称	广东一技工程有限公司			
注册地址	广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室		邮政编码	523120
联系方式	联系人	廖建洪	办公电话	0769-22245076
	传真	0769-22245076	网址	/
组织结构	 <pre> graph TD A[董事长] --> B[总经理] A --> C[财务总监] B --> D[总经理助理] B --> E[总经理助理] B --> F[总经理助理] B --> G[总经理助理] B --> H[总工] C --> I[财务处] D --> J[质安处] E --> K[劳务公司] F --> L[法务处] G --> M[办公室] H --> N[经营处] </pre>			
法定代表人	姓名	廖建洪	技术职称	无
技术负责人	姓名	曾祥龙	技术职称	工程师
成立时间	2013年02月16日		员工总人数：122人	
企业资质等级	建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级、装修装饰工程专业承包贰级		项目经理	9人
营业执照号	914419000615353169		高级职称人员	3人
注册资金	4000万元		中级职称人员	19人
开户银行	东莞银行股份有限公司东城支行		初级职称人员	24人
账号	520000601004158		技工	32人

经营范围	土石方工程施工，装饰工程施工，市政工程施工，建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，消防设施工程施工，钢结构工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，环保工程施工，水利水电工程施工（不含承装、承修、承试电力设施），建筑幕墙工程施工，公路工程施工，机电工程施工，园林古建筑工程施工，公路路面工程施工，公路路基工程施工，桥梁工程施工，公路交通安全设施工程施工，防水防腐保温工程施工（凭有效资质证经营）；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)■
备注	无

资质证书



建筑业企业资质证书

证书编号: D244265442

企业名称: 广东一技工程有限公司

统一社会信用代码: 914419000615353169

法定代表人: 廖建洪

注册地址: 广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室

有效期: 至 2028年11月27日

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码验证

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年11月27日

统一社会信用代码 914419000615353169		统一社会信用代码公示系统，了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名称 广东一技工程有限公司		扫描二维码	
类型 有限责任公司(自然人独资)	注册资本 人民币肆仟万元	登记机关 2023年08月08日	
法定代表人 廖建洪	成立日期 2013年02月16日	住所 广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室	
经营范围 土石方工程施工，装饰工程施工，市政工程施工，建筑工程施工，钢结构工程施工，城市及道路照明工程施工，消防设施工程施工，环保工程施工，水利工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，环境工程施工，水电工程施工（不含承接、承包、承租、承让电力设施），建筑幕墙工程施工，公路工程，机电工程施工，园林古建筑工程施工，公路交通安全设施工程施工，公路工程施工，桥梁工程施工，公路交通安全设施工程施工，防水防腐保温工程施工（凭有效资质证书经营）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。 途径：登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。			

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

安全生产许可证



统一社会信用代码：914419000615353169



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]025761

企业名称：广东一技工程有限公司

法定代表人：廖建洪

单位地址：广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室

经济类型：有限责任公司(自然人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2022年10月20日至2025年10月20日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年10月20日



信用信息查询截图



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东一技工程有限公司

在营（开业）企业

统一社会信用代码： 914419000615353169

注册号： 441900001522627

法定代表人： 廖建洪

登记机关： 东莞市市场监督管理局

成立日期： 2013年02月16日

[发送报告](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | [列入严重违法失信名单（黑名单）信息](#) | [公告信息](#)

■ 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) | [上一页](#) | [下一页](#) | [末页](#)

欢迎来到信用中国

通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

[信用信息](#) | [统一社会信用代码](#) | [站内文章](#)

广东一技工程有限公司

[搜索](#)

[首页](#) | [信用动态](#) | [政策法规](#) | [信息公示](#) | [信用服务](#) | [信用研究](#) | [诚信文化](#)
[信用承诺](#) | [信易+](#) | [联合奖惩](#) | [个人信用](#) | [行业信用](#) | [城市信用](#) | [网站导航](#)

您所在的位置：[首页](#) > [信用信息查询](#) > [失信被执行人](#)

筛选

类型：[不限](#) [失信被执行人](#) [异常经营名录](#) [税收违法黑名单](#)

提示：如对搜索结果有异议，可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。



很抱歉，没有找到您搜索的数据

[历史记录](#)

广东一技工程有限公司 [清空](#)

[相关文章](#)

官方严惩涉医犯罪：行为异常患者由保卫人员陪诊

国家旅游局曝光10起不合理低价游案例

中国人民银行：调控显成效 房地产信贷增长势头回落

认证人员：以行业公信力助力质量提升

工商总局出台《国家企业信用信息公示系统使用运行管理办法（试行）》

诚信应当成为矿产勘查市场的底线



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
施印喜	1308221982****6218
徐海霖	1326231964****4565
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
寇宗全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 广东一技工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 914419000615353169

省份: -----全部-----

验证码: r8eq



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 914419000615353169 广东一技工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

2、企业近 5 年（从截标之日倒算）获奖情况，提供获奖证书等原件彩色扫描件

序号	项目名称	获奖类型	备注
1	北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段	2020-2021 年度国家优质工程奖	
2	横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）	2021 年广东省建设工程优质结构奖、2022 年度珠海市市政优良样板工程	
3	成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 02A	2022-2023 年度国家优质工程奖	
4	黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程	广东省市政优良样板工程、2022 年广州市建设工程优质奖	

1、北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段

序号	项目名称		内容
1	工程名称		北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段
2	工程所在地		北京市通州区
3	工程规模		隧道及出入口:长约 744m:宽约 15.95m:深约 18m, 发包人所提供图纸范围的全部市政基础设施工程, 详见本工程招标文件“第九章技术标准和要求专用部分”的承包范围。
4	获奖情况		2020-2021 年度国家优质工程奖
5	施工合同价或结算价 (万元)		30212.5257
6	项目负责人姓名		汪春生
7	建设单位	名称	北京新奥通城房地产开发有限公司
8		地址	北京市通州区吉祥路 11 号
9		邮政编码	101100
10		联系人	王建中
11		联系电话	010-69558521



表 15-1

中标通知书（施工）

备 案

京第 20110271- 号

经办人 姚金民 2011年6月21日

中铁十六局集团有限公司：

根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，现确定你单位为下述工程的施工中标人。主要中标条件如下：

工程名称	北京市通州运河核心区市政工程北 环隧道工程三标段		建设规模	
建设地点				
中标范围	详见招标文件			
中标价格	¥：302125257 元 大写：叁亿零贰佰壹拾贰万伍仟贰佰伍拾柒元			
中标工期	641 日历天	计划开工日期	年 月 日	
		计划竣工日期	年 月 日	
质量等级	合格	散装水泥用量	吨	
备 注	本中标通知书有 0 份附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本中标通知书的进一步补充，附件共 0 页。			

本中标通知书经北京市建设工程招标投标监管部门受理盖章后发出。请你单位在接到本中标通知书后 30 天内，到我单位签订承包合同。



招标人：

法定代表人： 

日期： 年 月 日

说明：本中标通知书一式五份，招标办两份，招标人一份，中标人一份，建委工程办一份。

北京市建设工程招标投标管理办公室制

备 案	
京第 20110275 号	
经办人 郭金明	11年8月10日

副 本

北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段施工总承包

合同文件

发包人：北京新奥通城房地产开发有限公司

承包人：中铁十六局集团有限公司

日 期：2011 年 7 月

合同协议书

发包人（全称）：北京新奥通城房地产开发有限公司

承包人（全称）：中铁十六局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段

工程地点：通州运河核心区

工程规模：隧道及出入口：长约 744m；宽约 15.95m；深约 18m

工程立项批准文号：

资金来源：国拨资金

二、承包范围

承包范围：发包人所提供图纸范围的全部市政基础设施施工，详见本工程招标文件“第九章技术标准和要求专用部分”的承包范围。

三、合同价款

金额（大写）：人民币叁亿零贰佰壹拾贰万伍仟贰佰伍拾柒元整

小写：¥302125257 元

其中，安全防护、文明施工措施费为：（大写）：人民币陆佰玖拾万柒仟零陆拾捌元整

小写：¥6,907,068 元。

农民工工伤保险费：（大写）：人民币捌万贰仟贰佰贰拾柒元整

小写：¥82227 元。

四、合同工期

合同工期：641 日历天

计划开工日期：2011 年 07 月 01 日

计划竣工日期：2013 年 04 月 01 日。

五、质量标准

工程质量等级：合格；质量目标：达到“北京市竣工长城杯标准”。

六、合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及其附录；
4. 补充招标文件和答疑文件；
5. 已标价的工程量清单；
6. 合同条款专用部分；
7. 合同条款通用部分；
8. 技术标准和要求专用部分（本工程招标文件“第九章技术标准和要求专用部分”）；
9. 合同图纸；
10. 工程建设项目廉政责任书。

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

九、合同生效

合同订立时间：2011 年 7 月 1 日

合同订立地点：通州区吉祥路 11 号

双方约定 双方签字盖章 后本合同生效。



发包人：(盖章)

住所：北京市通州区吉祥路 11 号



承包人：(盖章)

住所：北京市朝阳区红松园北里 2 号

法定代表人：(签字或盖章)



法定代表人：(签字或盖章)



或委托代理人：(签字或盖章)

或委托代理人：(签字或盖章)

联系电话：010-69558521

联系电话：010-89500278

传真：010-69555253

传真：010-84313253

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：101100

邮政编码：100018

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号		00-C8-003		
工程名称		北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段——给水工程		工程造价		112.172万元		
施工单位		中铁十六局集团有限公司		项目经理		汪春生		
施工单位技术负责人		马栋		项目技术负责人		陈建		
监理单位		北京方正建设工程管理有限公司		总监理工程师		耿绪山		
结构类型		直缝焊接钢管	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日		
验收范围和数量		给水工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米						
序号	项目		验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)			
1	分部工程		共2分部, 经查2分部, 符合标准及设计要求2分部。		同意验收			
2	质量控制资料核查		共5项, 经审查符合要求5项。		同意验收			
3	安全和主要使用功能核查结果		共核查1项, 符合要求1项。		同意验收			
4	安全和主要使用功能抽查结果		共抽查1项, 符合要求1项, 其中经处理后符合要求0项。		同意验收			
5	观感质量验收		共抽查8项, 符合要求8项, 不符合要求0项。		同意验收			
6	综合验收结论 (建设单位填写)		同意验收					
参加 验收 单位	建设单位 (公章)		勘察单位 (公章)		设计单位 (公章)		施工单位 (公章)	
	监理单位 (公章)							
	单位(项目)负责人:		单位(项目)负责人:		单位(项目)负责人:		单位负责人 (或项目经理)	
	总监理工程师:							
竣工验收日期		2015年5月10日						

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号	00-C8-004
工程名称	北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段——再生水工程			工程造价	61.514万元
施工单位	中铁十六局集团有限公司			项目经理	汪春生
施工单位技术负责人	马栋			项目技术负责人	陈建
监理单位	北京方正建设工程管理有限公司			总监理工程师	耿绪山
结构类型	直缝焊接钢管	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日
验收范围和数量	再生水工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共2分部，经查2分部，符合标准及设计要求2分部。		同意验收	
2	质量控制资料核查	共5项，经审查符合要求5项。		同意验收	
3	安全和主要使用功能 核查结果	共核查1项，符合要求1项。		同意验收	
4	安全和主要使用功能 抽查结果	共抽查1项，符合要求1项，其中经处理后符合要求0项。		同意验收	
5	观感质量验收	共抽查8项，符合要求8项，不符合要求0项。		同意验收	
6	综合验收结论 (建设单位填写)				
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位负责人 (或项目经理):	总监理工程师:
竣工验收日期		2015年5月10日			

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号	00-C8-001
工程名称	北京市通州运河核心区市政配套工程北环隧工程三标段——主体结构及设备安装工程			工程造价	29198.168万元
施工单位	中铁十六局集团有限公司			项目经理	汪春生
施工单位技术负责人	马栋			项目技术负责人	陈建
监理单位	北京方正建设工程管理有限公司			总监理工程师	耿绪山
结构类型	钢筋混凝土	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日
验收范围和数量	主体结构及设备安装工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 6分部, 经查 6分部, 符合标准及设计要求 6分部。		同意验收	
2	质量控制资料核查	共30项, 经审查符合要求30项。		同意验收	
3	安全和主要使用功能 核查结果	共核查15项, 符合要求15项。		同意验收	
4	安全和主要使用功能 抽查结果	共抽查15项, 符合要求15项, 其中经处理后符合要求0项。		同意验收	
5	观感质量验收	共抽查21项, 符合要求21项, 不符合要求0项。		同意验收	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	同意验收			
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位负责人 (或项目经理)	总监理工程师:
竣工验收日期		年 月 日			
备注					

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号	00-C8-002
工程名称	北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段——道路工程			工程造价	840.671万元
施工单位	中铁十六局集团有限公司			项目经理	汪春生
施工单位技术负责人	马栋			项目技术负责人	陈建
监理单位	北京方正建设工程管理有限公司			总监理工程师	耿绪山
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日
验收范围和数量	道路工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共4分部, 经查4分部, 符合标准及设计要求4分部。		同意验收	
2	质量控制资料核查	共7项, 经审查符合要求7项。		同意验收	
3	安全和主要使用功能 核查结果	共核查4项, 符合要求4项。		同意验收	
4	安全和主要使用功能 抽查结果	共抽查4项, 符合要求4项, 其中经处理后符合要求0项。		同意验收	
5	观感质量验收	共抽查4项, 符合要求4项, 不符合要求0项。		同意验收	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	同意验收			
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位负责人 (或项目经理)	总监理工程师:
竣工验收日期		街 月 日			
备注					

履约证明

北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段施工总承包工程由中铁十六局集团有限公司中标。本项目包含隧道及出入口：长约744m；宽约15.95m；深约18m，道路工程及管线工程，北环环隧是一个地下车行隧道与综合管廊集合体，整个工程由1条环形主隧道、2条车行连接通道、8条车行出入通道、8条管线出入口通道以及多个隧道与周边地块的地下车库联系通道组成，隧道全长3643.5m，其中主隧道全长1545.4m；U槽全长298m。全线结构采用明挖施工。该项目中标合同金额30212.5257万元。中铁十六局集团有限公司在施工过程中履约信用良好，并在2021年12月荣获《2020-2021年度国家优质工程奖》。

特此证明。

北京新奥通城房地产开发有限公司

2021年12月30日



2、横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）

序号	项目名称		内容
1	工程名称		横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）
2	工程所在地		珠海横琴新区
3	工程规模		横琴新区大横琴山隧道工程(一期)全长约 5.6km, 双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧, 以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山, 在长隆隧道上方设置一座 150m 的桥梁后, 继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路, 终于长拦湾(含 1#盾构工作井)。建设内容包含隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等其中隧道工程拟采用矿山法施工。
4	获奖情况		2021 年广东省建设工程优质结构奖、2022 年度珠海市市政优良样板工程
5	施工合同价或结算价 (万元)		257097.00
6	项目负责人姓名		张立辉
7	建设单位	名称	珠海大横琴股份有限公司
8		地址	广东省珠海市香洲区横琴新区港澳大道 88 号横琴总部大厦
9		邮政编码	519000
10		联系人	夏兴平
11		联系电话	

广东省建设工程优质结构奖证书

中铁十六局集团有限公司承建的
横琴新区大横琴山隧道工程（一期） 工程评定为
二〇二一年广东省建设工程优质结构奖。
特发此证

粤建工程优质结构证字（2021）412A号

二〇二一年十二月十六日

荣誉证书

中铁十六局集团有限公司：

贵单位承建的横琴新区大横琴山隧道工程（一期），被评为
2022 年度珠海市市政优良样板工程。

珠海市市政工程协会

二〇二二年六月十三日

项目编号: 14040120180308127SG

中标通知书

中国铁建投资集团有限公司(联合体主办人)

中铁第一勘察设计院集团有限公司(联合体成员)

中铁十六局集团有限公司(联合体成员):

我单位招标的 横琴新区大横琴山隧道工程(一期)勘察设计施工一体化(第二次)

项目已于 2018 年 04 月 11 日 完成定标工作。根据定标结果, 我们确定贵单位为中标单位。

中 标 价: _____ 94.80%: _____

中标工期: _____ 按招标文件要求执行 _____

承诺质量: _____ 合格 _____

项目负责人: _____ 李寿福 _____


请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后, 在 _____ 30 _____ 日内与我单位签订合同。



签发单位:



招标单位:



法定代表人:

确认单位:



交易中心建设工程交易专用章(业务专用章)

2018 年 4 月 19 日

2018 年 4 月 19 日

注: 本中标通知书一式十份, 送市招标办、市公共资源交易中心各一份。



郑州市公共资源交易中心
表章编号: ZK-01-001-12

合同正本

正本

横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

勘察设计施工一体化合同

合同编号：SG88-2018-444

发包人：珠海大横琴股份有限公司

承包人：中国铁建投资集团有限公司（联合体主办人）

中铁第一勘察设计院集团有限公司（联合体成员）

中铁十六局集团有限公司（联合体成员）

第一篇 合同协议书

珠海大横琴股份有限公司（以下称发包人）与中国铁建投资集团有限公司（联合体主办人）、中铁第一勘察设计院集团有限公司（联合体成员）、中铁十六局集团有限公司（联合体成员）（以下称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就横琴新区大横琴山隧道工程（一期）项目（以下简称本工程）勘察-设计-施工总承包事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

（1）工程名称：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

（2）工程地点：珠海横琴新区

（3）工程立项批准文号：《关于横琴新区大横琴山隧道工程项目建议书的批复》珠横新发改【2017】46号

（4）资金来源：财政资金

（5）工程投资估算：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）静态总投资 257097.00 万元

（6）工程概况：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）全长约 5.6km，双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧，以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山，在长隆隧道上方设置一座 150m 的桥梁后，继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路，终于长拦湾（含 1#盾构工作井）。建设内容包括隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等，其中隧道工程拟采用矿山法施工。

2、工程内容、承包范围与要求、承包方式

2.1 工程内容：

包括但不限于以下内容：工程勘察设计工作（含地质勘察、方案

设计、初步设计、施工图设计等所有勘察设计任务),配合完成征地拆迁等前期工作,配合完成周边环境调查及鉴定保护工作,负责完成地下障碍物(地下建构筑物、地下管线等)的探测、鉴定、迁改及保护工作,地基处理工程,基坑工程、土石方工程、隧道工程、道路工程、桥梁工程、排洪工程、机电工程(给水排水系统、消防系统、高低压变配电系统、通风空调系统)、弱电智能化系统工程、管线工程、景观绿化工程、隧道附属工程及长隆城轨站背后大横琴山裸露山体复绿工程建设任务等所有工程建设任务。

2.2 承包范围及要求

2.2.1 承包范围

由承包人按照本合同约定和勘察、设计任务书等内容实行勘察设计施工总承包,包括但不限于:

(1) 勘察工作:完成本工程所需的所有勘察工作,包括但不限于初步勘察、岩土工程详细勘察等,并取得工程勘察成果文件;

(2) 设计工作:以发包人提供的设计任务书为依据,按照限额设计的要求完成本工程所有设计工作,包括但不限于方案设计、编制投资估算、初步设计、编制初步设计概算、施工图设计、编制施工图预算、负责各阶段设计文件审查通过等;

承包人的设计承包范围还应包括:本工程设计红线范围内的水、电、燃气管线与附近相应市政管线的接驳设计等;本工程涉及的基坑支护、围堰、导洪渠等临时工程及其它完成永久工程需实施的措施项目等。

(3) BIM 工作:承包人应在本工程中根据发包人技术标准要求充分运用 BIM 技术,应用于本工程项目的所有 BIM 技术成果须供发包人及其授权的第三方使用。若承包人无专业能力或发包人认定承包人

无专业能力完成 BIM 的开发, 承包人应将该项工作分包给具有较强专业能力的单位完成或与具有较强专业能力的单位合作完成; 若承包人无专业能力完成 BIM 技术相关应用或不具备较高 BIM 技术应用水平的, 发包人也有权要求承包人将该项工作分包给具有专业能力较强的单位完成或要求承包人与具有较强专业能力的单位合作完成。为确保 BIM 技术应用的水平, 承包人选择分包单位或合作单位时, 须事先征得发包人书面同意, 否则发包人对其成果不予认可, 且不予支付 BIM 费用。承包人选择分包单位或合作单位完成 BIM 开发和应用的, 支付给分包单位或合作单位的费用由承包人自行承担;

(4) 工程施工: 按照招标文件和合同约定的范围及发包人批复的初步设计方案、经发包人和审图单位审查合格的施工图进行施工, 包括但不限于工程施工、包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包工程总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等;

(5) 完成相关报批报建配合服务、竣工备案及合同约定的其它工作等。

发包人根据项目实施情况, 有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整, 并按承包人实际完成的承包范围及内容依照专用条款 25.2 约定的结算原则处理, 承包人对此无异议。

2.2.2 承包要求

承包须按本合同协议书、专用条款、通用条款及本合同附件的相关规定执行。

2.3 承包方式

本合同采用承包方式为勘察 (含初勘、详勘)、设计 (含 ☒ 方案

设计、☒初步设计、☒施工图设计)、施工总承包。

3、合同工期

3.1 本工程勘察、设计、施工的工期约定如下：

(1) 勘察工期：

按项目进度提供各项目的勘察成果，保证勘察成果资料的提供时间满足项目设计要求。承包人向发包人提交勘察成果的时间按本合同专用条款第 9.2 款的约定执行。

(2) 设计工期：

设计工期以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。承包人向发包人提交设计成果的时间按本合同专用条款第 9.2 款的约定执行。

(3) 施工工期：

本工程施工工期定为1012个日历天，2018年3月25日工程正式开工，2020年11月30日工程全部完工(具备通车条件),2020年12月30日竣工验收通过。其中：按照项目总体要求，设定关键工作的时间节点，加强过程管理，严格考核，主要施工考核节点如下：

序号	工作内容	开始时间	完成时间
1	临建搭设	2018年3月1日	2018年4月30日
2	施工便道（含长隆隧道顶开山便道）	2018年3月1日	2018年5月25日
3	工程正式开工	2018年3月25日	/
4	隧道北端（富盈酒店侧）洞口加固	2018年3月25日	2018年6月5日
5	长隆隧道顶洞口加固	2018年5月26日	2018年8月25日
6	南端工作井（环岛南路侧）施工满足隧道正式进洞条件	2018年3月25日	2018年11月15日

7	北端（富盈酒店侧）隧道开挖（施工长度暂定1790m）	2018年6月6日	2020年3月15日
8	长隆隧道顶隧道开挖（北侧施工长度暂定260m，南侧施工长度暂定880m）	2018年8月1日	2019年8月15日
9	南端隧道（环岛南路侧）开挖（施工长度暂定1500m）	2018年11月16日	2020年3月15日
10	长隆隧道顶接线桥梁施工	2019年8月16日	2020年3月31日
11	穿越横琴大道连接线施工	2018年3月25日	2020年3月31日
12	隧道双线贯通	/	2020年3月31日
13	机电装修及其他附属工程施工	2020年4月1日	2020年11月30日
14	工程完工（具备通车条件）	/	2020年11月30日
15	竣工验收通过	/	2020年12月30日

3.2 发包人有权根据工程实施情况对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行调整，并按专用条款第 13 条的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工验收通过日期不得延误；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按专用条款第 38.8（5）款的约定承担违约责任。

4、质量标准 and 目标

4.1 工程设计质量标准

（1）设计文件必须符合国家工程建设标准强制性规定，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定；

（2）承包人应根据本工程已批复的相关文件开展设计工作，并

以批复可研估算建筑安装工程费控制批复概算建筑安装工程费，以批复概算建筑安装工程费控制预算建筑安装工程费进行限额设计。

4.2 工程施工质量标准

(1) 质量标准：施工质量满足国家、广东省、珠海市的相关规定及相关行业工程施工质量合格标准，确保一次验收合格。

(2) 质量目标：

1) 施工类：

国家级奖项：

☒确保☒争创：全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）（2010 版）；

☒确保☒争创：鲁班奖（中国建筑业协会）（2013 年修订）；

☒确保☒争创：詹天佑奖（中国土木工程学会）（2016 年修订）。

广东省级奖项：

☒确保☒争创：广东省市政优良样板工程（广东省市政行业协会）（2016 版）；

☒确保☒争创：广东省建设工程优质奖（广东省建筑业协会）（2017 版）；

珠海市级奖项：

☒确保☒争创：珠海市优质工程奖（珠海市建筑业协会）（2011 版）。

2) 勘察设计类：

国家级奖项：

☒确保☒争创：全国优秀工程勘察设计奖（中国勘察设计协会）（2011 版）。

广东省级奖项：

☒确保☒争创：广东省优秀工程勘察设计奖（广东工程勘察设计行业协会）（粤勘设协字〔2013〕第08号）；

☒其它*****。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：

1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2）具体约定如下：

☒争创国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）；

☒确保广东省 AA 级安全文明标准化诚信工地（广东省建筑安全协会）（粤建安协〔2008〕017 号）；

☒确保达到广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地，评选依据《广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评选办法》（粤建安协〔2011〕022 号）；

☒确保达到广东省安全文明施工优良样板工地；

☒确保达到珠海市安全文明施工样板工地标准；

☒其它*****。

（2）环境管理目标：

严格执行本省、市及发包人有关建设项目现场文明施工和环境管理规定、标准和要求。

☒确保全国建筑业绿色施工示范工程（中国建筑业协会）；

☒确保广东省建筑业绿色施工示范工程（广东省建筑业协会）。

6、合同暂定价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款暂定价：人民币 2,056,993,152.00 元（大写：贰拾亿伍仟陆佰玖拾玖万叁仟壹佰伍拾贰元），其中：

（1）建筑安装工程费暂定价=建筑安装工程费招标预算金额（即可研批复投资估算中的建筑安装工程费）×中标费率，为人民币 2,009,567,366.40 元（大写：贰拾亿玖佰伍拾陆万柒仟叁佰陆拾陆元肆角）；

（2）勘察费暂定价=勘察费招标预算金额×中标费率，为人民币 11,575,080.00 元（大写：壹仟壹佰伍拾柒万伍仟零捌拾元）；

（3）工程设计收费暂定价=工程设计收费招标预算金额×中标费率，人民币 28,616,233.20 元（大写：贰仟捌佰陆拾壹万陆仟贰佰叁拾叁元贰角）；

（4）BIM 技术应用费暂定价=BIM 技术应用费招标预算金额×中标费率，人民币 7,234,472.40 元（大写：柒佰贰拾叁万肆仟肆佰柒拾贰元肆角）；

（5）本合同中标费率为 94.8000%（本合同的中标费率不得超过 95%，超过时中标费率按 95%计取）；本工程建筑安装工程费、勘察费、工程设计收费、BIM 技术应用费的计取，按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”的约定执行。

7、组成合同的文件

本合同由下列文件组成，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- （1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；
- （2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；
- （3）本合同协议书；
- （4）本工程中标通知书；

(5) 本合同专用条款;

(6) 发包人针对本工程的各项制度、规定(含已印发和工程实施过程中发包人新发布的制度、规定);

(7) 本合同附件(本条第(4)项及第(6)项约定的除外);

(8) 合同通用条款;

(9) 招标文件及补遗;

(10) 投标文件及澄清文件;

(11) 国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件;

(12) 组成本合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

上述第(11)项中的标准、规范、有关的技术文件以及招标文件、投标文件中的技术要求等文件之间有任何差异或矛盾,则以其中标准更高或要求更严格者为准。若没有任何差异或矛盾,则上述各项技术文件将同时适用及互相补充。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项,由发包人与承包人协商解决;如协商不成,由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定,如承包人对此决定不服的,应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的,视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的,按合同专用条款第40条的约定处理,但在有关部门没有作出正式裁决之前,承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、特别约定

8.1 承包人对建设工程的“勘察、设计、采购、施工、验收、移交、审计”整个过程负总责,对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包商履约行为负总责。

承包人取得批准分包并不减轻合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包商加强监督和管理，并对分包商的工程质量、违约及疏忽完全负责。承包人就分包商给发包人造成的损失应当承担连带责任。

发包人对承包人与分包商之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

若承包人未按本合同要求及时为其他承包商提供必须的施工条件，由此引起其他承包商提出的索赔给发包人造成损失的，承包人应当承担赔偿责任，赔偿范围为发包人就该事项导致的全部损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、赔偿金。

8.2 双方必须严格遵守《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和支付专户管理办法》（珠规建建规〔2017〕1号，下称《工资支付专户管理办法》）。双方须按本合同附件 10《工人工资支付专户开户及监管协议》的格式及内容与监管银行签订三方协议（下称《工资支付专户监管协议》）并按工资支付专户管理办法的规定及本合同的约定缴存工资支付专户资金。

承包人如有违反以上《工资支付专户管理办法》和《工资支付专户监管协议》的规定，须无条件接受政府建设行政主管部门和人力资源社会保障部门的处罚，并按法律及合同的约定向发包人承担违约责任。

8.3 为贯彻落实以上《工资支付专户管理办法》、切实履行《工资支付专户监管协议》，双方就缴存工资支付专户资金相关事宜约定如下：

（1）本合同项下应缴存至工资支付专户资金的金额为本合同建筑安装工程费暂定金额的 5%。

(2) 工资支付专户资金分期分批缴存：凡是发包人向承包人支付每期工程建筑安装工程费预付款和进度款时，均从当期应支付的建筑安装工程费预付款和进度款中扣取 5% 缴存至工资支付专户。当发包人将扣取的资金缴存至工资支付专户后，即视为承包人已收到了等额的预付款和进度款。发包人存入工资支付专户的全部资金均属于本合同总价款的组成部分，包含在本合同总价款内。

8.4 工资支付专户资金的使用和支出按《工资支付专户监管协议》的相关约定执行。《工资支付专户监管协议》系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.5 承包人同意在履行本合同过程中接受珠海大横琴股份有限公司及珠海大横琴投资有限公司已制定和将来制定的各项建设工程管理制度和规定（详见附件 6，具体内容另册）。

8.6 鉴于国家推行营业税改征增值税，双方特此约定和明确如下：

(1) 本合同项下所指的合同价款及工程进度款等凡是涉及价格条款的内容均为含税价，税款均由承包人承担；

(2) 承包人领取预付款和进度款及其结算款等款项前均须按发包人的财务管理制度办理有关手续。当符合付款条件时，承包人应向发包人提出书面付款申请。若本合同项下的项目属于发包人企业自筹资金项目的，承包人须开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效期内、可抵扣的增值税专用发票；若本合同项下的项目属于政府投资项目的，承包人应向发包人开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效的增值税普通发票。

承包人未提出书面付款申请及提供相关发票或提出的书面付款申请及提供的相关发票不合格的，发包人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。

(3) 承包人应就本合同项下约定之业务向发包人开具真实、合法、有效票据（发票），若因承包人原因或所开票据（发票）存在问题造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，全部由承包人承担。

(4) 鉴于本工程资金来源于财政资金，付款人为横琴新区财政局，但发票抬头开具为：珠海大横琴股份有限公司，承包人对此无异议。

8.7 承包人应在批复的可研投资估算限额内编制初步设计，初步设计概算中的建筑安装工程费不应超出批复的可研投资估算中的建筑安装工程费，超过时由承包人自行承担；

承包人应在批复的初步设计概算的建筑安装工程费限额内进行施工图设计，施工图预算不应超过批复概算中对应设计范围内的建筑安装工程费，超过时由承包人自行承担；

建筑安装工程费结算价不应超出经批复的施工图预算金额，超过部分不得纳入结算价款。

上述各环节若有超出的，发包人有权不予认可和受理，由此导致的风险和责任全部由承包人承担。

8.8 各级政府审计部门对本合同项下工程所作出的审计结论，承包人均须遵守，并须按照审计结论的意见和要求进行整改。若领取的工程进度款和结算款超出审计结论的最终审计金额的，承包人须将超出部分退还给承包人，并须按中国人民银行公布的同类同期贷款基准利率，向发包人支付从通知返还之日起至归还之日止的利息。若各级政府审计部门的审计结论不一致的，以级别高的政府审计部门的审计结论为准。

8.9 工程验收与工程移交原则上应同步进行，在工程竣工验收通

过且办理正式书面移交手续给产权单位或使用单位或管养单位（三者以后到者为准）之前所发生的水电费、工程成品保护费、看管费、维护保养费等均含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付费用。

8.10 承包人每年度须完成的投资额按照以下约定执行：

- （1）2018 年度应完成的投资额暂定人民币 5 亿元；
- （2）2019 年度应完成的投资额暂定人民币 10 亿元；
- （3）2020 年度应完成的投资额暂定人民币 10 亿元；

以上每年度应完成的投资额最终以横琴新区发改局重大办下发的批复为准。若承包人未能完成当年度投资额的，须按合同专用条款第 38.20 款的约定承担违约责任。

8.11 承包人如系珠海市外企业的，承包人在中标后须按珠海市、横琴新区及发包人的相关规定和要求，在横琴新区设立子公司或分公司。并由其子公司（分公司）向发包人开具增值税发票，向横琴新区缴纳相关税费。若承包人违反本条款约定，不按发包人要求执行的，发包人有权对承包人处以本合同暂定价 5% 的违约金，该违约金在竣工结算价款中直接扣除。

9、其他约定

（1）承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（项目负责人）、设计负责人、采购负责人、施工负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

（2）在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、

职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

(3) 在本合同有效期内，承包人更换本工程项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后 7 日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。

(4) 承包人应建立工程项目各类台账、报表统计电子数据文件及标准信息。承包人应投入足够的人员并具备相关专业知识和能力，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

(5) 合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的定义相同。

(6) 承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、审计管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(7) 发包人向承包人承诺按照合同约定的方式支付合同价款。

(8) 若承包人为联合体的，联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理单位联系并接受指令、负责组织联合体各成员全面履行合同。

10、合同生效

合同订立地点：广东省珠海市横琴新区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。本合同有效期至双方的责任、义务全部履行完毕时终止。

11、合同份数

本合同正本一式四份，发包人执三份、承包人执一份；副本四份，

发包人执二份，承包人执二份。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

(本页以下无正文)

发包人(盖章):
珠海大横琴股份有限公司



法定代表人:

或委托代理人:



签订日期: 2018年4月26日

承包人(盖章):
中国铁建投资集团有限公司(联合体
主办方)



法定代表人:

或委托代理人:

签订日期: 2018年4月26日

承包人(盖章):
中铁第十勘察设计院集团有限公司
(联合体成员)



法定代表人:

或委托代理人:

签订日期: 2018年4月26日

承包人(盖章):
中铁十六局集团有限公司
(联合体成员)



法定代表人:

或委托代理人:

签订日期: 2018年4月26日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

建设单位（公章）： 珠海大横琴股份有限公司

竣工验收日期： 2021 年 6 月 16 日

发出日期： 2021.6.16

六
十
控

六
十
控

市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

同集

1100

工程竣工

市政基础设施工程

工程名称	横琴新区大横琴山隧道工程（一期）	工程地点	珠海市横琴新区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	隧道长度：左线4792m；右线4780m；路基：617延米/单线；箱型桥：9.6延米/座；	工程造价（万元）	205699.31
结构类型	复合式衬砌	开工日期	2018年7月16日
施工许可证号	440405201904240102	竣工日期	2020年6月16日
监督单位	珠海市建设工程质量监督站	监督登记号	S190029
建设单位	珠海大横琴股份有限公司	总承包单位	中国铁建投资集团有限公司
勘察单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司	施工单位（土建）	中铁十六局集团有限公司
设计单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司	施工单位（设备安装）	中铁十六局集团有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	
其它主要参建单位	广东省国际工程咨询有限公司	其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量验收记录	2021年4月30日	/	合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
工程竣工档案认可书			
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及规范规定要求，合格	
	设备安装	工程质量符合设计及规范规定要求，合格	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人: (公章) 2021年6月16日	 总监: (公章) 2021年6月16日	 项目负责人: (公章) 2021年6月16日
	分包单位	设计单位	
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 项目负责人: (公章) 2021年6月16日	 项目负责人: (公章) 2021年6月16日

验收组成员签名

参会人员				
序号	姓名	单位	职务	电话
	刘... ..	大港股份		
	董... ..	珠海大港股份		
	刘... ..			
	刘... ..	珠海大港股份		
	董... ..	中铁十二局		
	侯... ..	中铁十二局		
	郝... ..			
	邓... ..	广东重理	总监	
	林... ..	广东重理		
	董... ..			
	张... ..	铁建投资		
	马... ..	铁一院		
	王... ..	铁一院		
	高... ..	铁一院		

验收组成员签名

参会人员			
序号	姓名	单位	职务
	李军	中铁六局	工程师
	董振东	中铁六局	副经理
	刘泽明	中铁六局	总经理
	王明	中铁六局	成本
	梁小娟	中铁六局	
	李永强	中铁六局	
	王立青	中铁六局	设计部
	郭利	中铁六局	设计部
	任宇	中铁六局	设计部
	温长征	中铁六局	设计部
	陈立远	中铁六局	隧道设计
	陈江	中铁六局	

业主证明

兹证明：由中铁十六局集团有限公司承建的横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）项目。本项目总投资 257097.00 万元，工程施工工期为 1012 个日历天，2018 年 3 月 25 日工程正式开工，2020 年 11 月 30 日工程全部完工（具备通车条件），2021 年 6 月 16 日竣工验收。

工程概况：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）全长约 5.6km，双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧，以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山，在长隆隧道上方设置一座 150m 的桥梁后，继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路，终于长拦湾（含 1#盾构工作井）。建设内容包含隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等，其中隧道工程拟采用矿山法施工。

中铁十六局集团有限公司施工期间多次获得各项奖励及荣誉，荣获《2021 年广东省建设工程优质结构奖》，荣获：《2022 年度珠海市市政优良样板工程》。项目各级管理人员科学组织施工，完全满足业主要求，安全优质的完成了全部施工任务。


特此证明。


珠海大横琴股份有限公司

2023 年 1 月 5 日

3、成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 02A

序号	项目名称		内容
1	工程名称		成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 02A
2	工程所在地		成都市郫都区
3	工程规模		望从祠站车站、郫筒停车场（车辆段）出入场线区间范围内的所有土建工程、前期准备、市政配套工程及所有附属工作
4	获奖情况		2022-2023 年度国家优质工程奖
5	施工合同价或结算价（万元）		25000
6	项目负责人姓名		胡伟
7	建设单位	名称	四川中铁建地铁投资管理有限公司
8		地址	成都市金牛区金牛万达 SOHO-C 座 12 楼
9		邮政编码	610000
10		联系人	侯健权
11		联系电话	028-83106093



中铁十六局集团有限公司

你单位施工总承包的成都地铁6号线一、二期工程 荣获
2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会
二〇二三年十二月

北京中铁国际招标有限公司

中标通知书

中铁十六局集团有限公司：

你方于 2016 年 12 月 18 日所递交的成都地铁 6 号线一、二期工程施工招标（招标编号：ZTGJ2016-GC06）土建 2A 标的投标文件已被招标人接受，被确定为中标人。

项目经理：胡伟，身份证号码：

项目总工：王建友，身份证号码：

请贵公司在接到本通知书后的 30 日内与招标人取得联系并签订合同，按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向招标人提交履约担保。

特此通知。

北京中铁国际招标有限公司

2016 年 12 月 24 日



副本

成都地铁6号线一、二期工程土建施工02A合同段

合同文件

合同编号: ZTCDDT2016-TJSG002A



中国铁建

发包人: 四川中铁建地铁投资管理有限公司

承包人: 中铁十六局集团有限公司



合 同 协 议 书

发包人（甲方）：四川中铁建地铁投资管理有限公司

承包人（乙方）：中铁十六局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：成都地铁6号线一、二期工程土建施工02A合同段

工程地点：四川省成都市

二、工程内容及承包范围

工程内容：本标段范围内的土建工程（不含施工监测、装修工程）、设备安装孔洞预留及预埋、既有线接口的改造工程、外挂盾构井及通道、连接主变电所等的相关通道工程、前期准备工程、市政配套工程、施工配合及总协调以及其它工作。

承包范围：望丛祠站、车站、郭筒停车场（车辆段）出入场线区间范围内的所有土建工程、前期准备工作、市政配套工程及所有附属工作。承包人承诺无条件执行发包人关于施工范围、工程内容调整的相关指令。

三、合同工期

1、地铁6号线项目总工期暂定45个月，于2020年9月30日达到通车试运营条件；其中本标段具体节点工期以发包人下达的工期节点为准。

2、本标段工期须满足回购方和发包人的要求，满足里程碑工期要求。

四、质量标准

质量要求：符合国家或行业相关规定及回购方要求的质量标准；制定质量创优计划，配合全线创“国家优质工程奖”或“鲁班奖”。

安全要求：本工程施工安全目标为无重伤及以上事故，轻伤率控制在0.5%以下。

五、合同价款

暂定签约合同价为（大写）：贰亿伍仟万元人民币（小写）250000000元，最终以按合同约定实际完成的计价结算金额为准；具体包括：第一部分工程费用、前期准备工程费。

第一部分土建工程费用按成都市发改委批复的初步设计概算对应承包范围内的价款为基数综合下浮12.31%，前期准备工程费用按成都市发改委批复的初步设计概算对应承包范围内的价款为基数，综合下浮10%。投标人已充分考虑实施本合同工程可能发生的各种风险因素，相关费用已包含在合同价款中。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、合同协议书（包括补充协议书）
- 2、中标通知书
- 3、投标函
- 4、本合同专用条款（含《发包人要求》）
- 5、本合同通用条款
- 6、成都市发改委批复的初步设计概算；
- 7、工程规范与技术要求
- 8、图纸
- 9、招标文件
- 10、投标文件
- 11、中铁建昆仑投资集团及发包人的相关管理规定

双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为合同组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、承包人向发包人承诺满足发包人与回购方所签订合同文件的一切相关要求（投融资除外）。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2016年____月____日 合同订立地点：成都市

本合同经双方单位盖章、发包人代表与承包人法定代表人（或委托代理人）签署后生效。

十二、本合同正本二份，发包人、承包人各一份，副本捌份，双方各肆份。



发包人：四川中铁建地铁投资管理有限公司（盖章）



发包人法定代表人（或委托代理人）：_____（签字）



承包人：中铁水务集团有限公司（盖章）

承包人法定代表人（或委托代理人）： JZC （签字）

单位工程质量竣工验收记录


工程名称	成都地铁6号线一、二期工程土建施工2A合同段车辆段出入段线明挖区间		结构类型	现浇混凝土框架结构	建筑面积/建筑规模	7342.6 m ²
施工单位	中铁十六局集团有限公司		技术负责人	马 栋	开工日期	2016年11月17日
项目负责人	胡伟		项目技术负责人	王建友	竣工日期	2019年10月18日
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 2 分部, 经查 2 分部符合标准及设计要求 2 分部			分部工程符合验收规定	
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经审查符合要求 9 项 经核定符合规范要求 9 项			质量控制资料完整	
3	安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项 共抽查 \ 项, 符合要求 \ 项 经返工处理符合要求 \ 项			安全和主要功能符合验收规定	
4	观感质量验收	共抽查 3 项, 符合要求 3 项 不符合要求 0 项			观感质量符合验收规定	
5	综合验收结论	单位工程符合验收规定				
	建设单位	监理单位	投融资单位	施工单位	设计单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位负责人:	单位(项目)负责人:	
			同立			
	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	

四川省建设厅制

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	成都地铁6号线一、二期工程土建施工2A合同段望丛祠站	结构类型	现浇混凝土框架结构	建筑面积/建筑规模	24291.98 m ²
施工单位	中铁十六局集团有限公司	技术负责人	马 栋	开工日期	2016年11月17日
项目负责人	胡伟	项目技术负责人	王建友	竣工日期	2020年9月20日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部, 经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	符合验收规范和规定
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经审查符合要求 9 项 经核定符合规范要求 9 项	符合验收规范和规定
3	安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项 共抽查 \ 项, 符合要求 \ 项 经返工处理符合要求 \ 项	符合验收规范和规定
4	观感质量验收	共抽查 9 项, 符合要求 9 项 不符合要求 0 项	观感质量符合验收规范和设计
5	综合验收结论	本单位工程符合质量验收规范和规定及设计要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	投融资单位	施工单位	设计单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	 单位(项目)负责人:  2020年10月10日	 总监理工程师:  2020年10月10日	 单位(项目)负责人:  2020年10月10日	 单位负责人:  2020年10月10日	 单位(项目)负责人:  2020年10月10日

四川省建设厅制

施工业绩证明

由中铁十六局集团有限公司负责承建的成都地铁6号线一、二期工程土建施工02A合同段包括：望从祠站车站、韩筒停车场（车辆段）出入场线区间范围内的所有土建工程、前期准备、市政配套工程及所有附属工作合同价25000万元，本项目于2016年11月17日开工至2020年10月10号竣工，主要工程内容包括：本标段范围内的土建工程（不含施工监测、装修工程）、设备安装孔洞预留及预埋、既有线接口的改造工程、外挂盾构井及通道、连接主变电所等的相关通道工程、前期准备工程、市政配套工程、施工配合及总协调以及其它工作。

施工过程中，中铁十六局集团有限公司始终把工程质量放在首位，重视质量管理，坚决兑现合同承诺，在已交验的软基处理、路基路面、桥梁下部结构等分部工程验收中均被评为优良工程。在广州大学城市政道路施工中，由中铁十六局施工的内环路工程进度一直是最快的，仅仅用了四个月，在市政道路施工的12个标段中第一家实现主车道全面通车。中铁十六局进场后一直重视安全文明施工，按投标书承诺，做好安全文明工作，多次受到各方好评，从未出现过安全事故，安全文明施工也被质监站推荐为样板工地。2023年荣获《2022-2023年度国家优质工程奖》，由业主组织的综合考评中，一次获得综合第一名，两次获得进度第一名的好成绩。

特此证明

四川中铁建地铁投资管理有限公司



4、黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程

序号	项目名称		内容
1	工程名称		黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程
2	工程所在地		广州白云区
3	工程规模		黄石北路(G106-白云区人民医院南门)及医院西侧路两部分，总长约 1000 米，规划等级为城市主干道。其中黄石北路（G106-白云区人民医院南门）长度 830 米，道路规划红线宽度 45 米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧长 170 米，宽 80 米，双向四车道。包含道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。
4	获奖情况		2022 年广州市建设工程优质奖、广东省市政优良样板工程
5	施工合同价或结算价（万元）		5052.092721
6	项目负责人姓名		赵松华
7	建设单位	名称	广州市白云区建设工程管理中心
8		地址	广州市白云区
9		邮政编码	510000
10		联系人	王斌
11		联系电话	020-86178398



證書

中铁十六局集团有限公司：

你单位施工的黄石北路（G106~白云区人民医院南门）工程施

工总承包荣获2022年广州市建设工程优质奖。

特发此证

证书编号：GZMHA-2022-0123



荣誉证书


证书编号：YLYB2022025

中铁十六局集团有限公司：

贵单位承建的黄石北路（G106~白云区人民医院南门）工程，评
定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：张俊兴

项目现场管理人员：何均成、李杰、郝卫龙、白晓龙、李磊



中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[00318]号

中铁十六局集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币伍仟零伍拾贰万零玖佰贰拾柒元贰角壹分(¥5052.092721万元)。

其中:

人工费:¥421.417117万元

绿色施工安全防护措施费:¥192.833859万元

项目负责人姓名:赵松华

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年1月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年1月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28864000 Fax: 020-28864095
Add: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGZCY.CN





SF-2019-0204



项目编码: 2020-440111-48-01-054878

工程编码: _____

合同编号: 云建[2021]-黄石北施工

广州市建设工程施工合同

工程名称: 黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工总承包

工程地点: 广州市白云区

发 包 人: 广州市白云区建设工程管理中心

承 包 人: 中铁十六局集团有限公司



广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

第一部分 协 议 书

发包人：(全称) 广州市白云区建设工程管理中心

承包人：(全称) 中铁十六局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：穗白发改投批[2020]33号

项目名称：黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程

合同类型：☒ 总承包施工合同 ☐ 专业分包施工合同 ☐ 其它：

工程规模：本项目包含黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）及医院西侧路两部分，总长1000米，规划等级为城市主干道。其中：黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）长度830米，道路规划红线宽45米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧路长170米，宽30米，双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。

结构形式：/

资金来源：区财政资金

其他：/

二、工程内容与承包范围

工程内容与承包范围：黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程施工总承包，包含黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）及医院西侧路两部分，总长约1000米，规划等级为城市主干道。其中：黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）长度830米，道路规划红线宽45米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧路长170米，宽30米，双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。具体以招标人提供的



GCSG-2021-28573

施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：235天。

暂定从 2021 年 1 月 31 日开始施工，至 2021 年 9 月 22 日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法办理施工许可手续后，建设单位签发的开工日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：

☒ 确保符合国家、省、市《建筑工程施工规范的》质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

☐ 以及符合优质工程 / 质量验收标准。

创优目标：

☐ 市级工程优质奖；

☐ 省级工程优质奖；

☐ 国家级工程优质奖；

☒ 其它

创文明工地目标：

☐ 市级安全文明绿色施工样板工地；

☐ 省级安全文明示范工地；

☐ 国家级安全文明工地；

☐ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

☐ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

☐ 全国建筑业绿色施工示范工程；

☐ 其它

五、合同价款



GCSG-2021-28573

含税合同总价（大写）：伍仟零伍拾贰万零玖佰贰拾柒元贰角壹分；

（小写）：50520927.21元。

其中：暂列金额1874426.61元；

安全防护、文明施工措施费用1928338.59元，

余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用 / 元。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、工人工资支付分账

工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 支付工人工资 。

工人工资款支付专用账户开户银行（如有）： / ，

工人工资款支付专用账户（如有）： / 。

工程款中的工人工资款比例： 8.34% ，

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例： 8.34% 。

工人工资支付周期： 与工程进度款同期支付 。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺



发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效

本合同订立时间：2021 年 1 月 30 日

本合同订立地点：广州市白云区

十二、合同份数

本合同一式 十四 份，具有同等法律效力，其中甲方执 正本一份，副本七 份，乙方执 正本一份，副本五份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(以下无正文)

发包人：(盖章)

地 址：广州市白云区大金钟路 23 号

法定代表人：

委托代理人：王斌

电 话：020-86178398

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：510000

电子邮箱：byjs.jg@by.gov.cn

承包人：(盖章)

地 址：北京市朝阳区红松园北里 2 号

法定代表人：程红彬

委托代理人：

电 话：010-51883980

传 真：


开户银行：

帐 号：

邮政编码：100018

电子邮箱：www.cr16g.com.cn

项目负责人变更申请

单位名称	中铁十六局集团有限公司		
项目名称	黄石北路（G106~白云区人民医院南门）工程		
变更前项目经理（总监）姓名	赵松华	变更前项目经理（总监）身份证号码	360111197409293573
变更后项目经理（总监）姓名	张俊兴	变更后项目经理（总监）身份证号码	230502197303120718
变更阶段	中标通知书发出后至开工前		
变更原因	项目中标项目负责人赵松华由于工作调动原因，不能到现场履职，现申请项目负责人更换为张俊兴。 		
建设单位意见：	 		

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工

建设单位(公章): 广州市白云区建设工程管理中心

竣工验收日期: 2021/12/31

发出日期: 2021/12/31

市政基础设施工程


填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程施工总承包		工程地点	广州市白云区黄石街道、鹤龙街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建市政道路总长0.982km，包括两条次干路，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。		工程造价（万元）	5052.09
结构类型	市政道路		开工日期	2021/2/27
施工许可证号	440111202102240302		竣工日期	2021/12/31
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站		监督登记号	BYJD20210224003
建设单位	广州市白云区建设工程管理中心		总施工单位	中铁十六局集团有限公司
勘察单位	湖南省地质工程勘察院		施工单位（土建）	中铁十六局集团有限公司
设计单位	中恩工程技术有限公司		施工单位（设备安装）	中铁十六局集团有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司		工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位	/		其他主要参建单位	/
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2021/12/22	市政竣·通-10 HS道路01	验收合格	
	2021/12/23	市政竣·通-10 HS桥涵02	验收合格	
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS排水03	验收合格	
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS电气04	验收合格	
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS交通05	验收合格	
	2021/12/23	市政竣·通-10 HS绿化06	验收合格	
法律法规规定的 其他 验收文件	/	年 月 日		
	/	年 月 日		
	/	年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证				
施工图设计文件 审查意见				
工程竣工报告				
工程质量评估报告				
勘察质量检查报告				
设计质量检查报告				
工程质量保修书				

市政基础设施工程

工程完成情况	黄河北路（G106~白云区人民医院南门）工程已按照设计图纸和合同约定的范围施工完毕，各项检验批质量验收及材料报告全部合格，进度工期满足要求，工程质量符合合同和设计要求，相关工程功能验收标准满足使用要求。		
工程质量情况	土建	严格按照设计和规范要求实施，土建工程质量控制资料、施工记录、检测报告齐全，安全和功能检验符合要求，施工整体质量可控，验收合格。	
	设备安装	严格按照设计和规范要求实施，设备安装质量控制资料、施工记录、检测报告齐全，安全和功能检验符合要求，施工整体质量可控，验收合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 （公章） 项目负责人：（执业资格证件） 年 月 日	 （公章） 总监理工程师：（执业资格证件） 注册号：44064524 有效期至2022.04.15 广东建工建设监理有限公司 2024年12月23日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证件） 注册号：1337007200812083 有效期至2024.02.27 中铁十六局集团有限公司 2024年12月23日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证件） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证件） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证件） 姓名：王林 注册号：431151-AY007 有效期至：2022年12月 年 月 日

广州市白云区建设工程管理中心

业绩证明

黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程总承包项目由中铁十六局集团有限公司承建，项目工期为 235 日历天，于 2021 年 12 月 23 日竣工，包含黄石北路（G106-白云区人民医院南门）及医院西侧路两部分，总长约 1000 米，规划等级为城市主干道。其中黄石北路（G106-白云区人民医院南门）长度 830 米，道路规划红线宽度 45 米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧长 170 米，宽 80 米，双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并达到合格及以上标准。无安全质量事故，履约情况良好，荣获 2022 年广州市建设工程优质奖和 2022 年度广东省市政优良样板工程。

广州市白云区建设工程管理中心



成员方获奖情况：广东一技工程有限公司
业绩 1：东莞市东坑农业园品质提升改造工程



中标通知书



广东一技工程有限公司：

东莞市东坑农业园品质提升改造工程 工程项目（招标编号：DKADKA12100078）于2022年01月10日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在2022年02月28日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市东坑镇水务工程运营中心		
项目负责人	刘建夫	资质证号	粤2442013201403326
中标报价（元）	壹仟肆佰捌拾贰万贰仟叁佰壹拾元零叁角叁分	下浮率	2.50%
施工类中标价描述	/		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	柒拾柒万肆仟叁佰肆拾壹元捌角叁分		
开、竣工日期	2022-01-21 至 2022-05-21	工期	120天
招标单位：	招标代理机构：	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。	
		 业务专用章 2022-01-25	

2022年01月17日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。



东莞市公共资源交易中心
Dongguan City Public Resources Trading Center

地址：东莞市南城区西平宏伟三路45号

第一部分 协议书

发包人：(全称) 东莞市东坑镇水务工程运营中心

承包人：(全称) 广东一技工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市东坑农业园品质提升改造工程

工程地点：东莞市东坑镇东坑农业园。

工程内容：主要建设内容包括：阳光草坪节点品质提升、亲水平台节点品质提升、环湖绿化品质提升、农业园南入口品质提升等，景观改造面积约16480.14平方米。

工程规模：主要建设内容包括：阳光草坪节点品质提升、亲水平台节点品质提升、环湖绿化品质提升、农业园南入口品质提升等，景观改造面积约16480.14平方米。

结构形式：/

工程立项、规划批准文号：《东莞市发展和改革局关于东莞市东坑农业园品质提升改造工程项目可行性研究报告的批复》（东发改东坑投审〔2021〕10号）

资金来源：镇财政投资

二、工程承包范围

承包范围：东莞市东坑农业园品质提升改造工程按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）景观工程：包括室外地面铺装、种植池、景墙、挡墙、水景、户外家具、连桥、廊架、儿童活动场地以及与之配套的相关附属设施工程等；（2）绿化工程：包括乔木、灌木、地被的采购种植等；（3）电气工程：包括灯光照明、水景用电、强弱电井、线路等的施工；（4）给排水工程：包括给水、场地排水、绿化浇灌等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：120 天。

拟从 2022 年 01 月 21 日开始施工，至 2022 年 05 月 21 日竣工完成。

（实际开工时间以发包人或监理人发出的开工令所载明时间为准，竣工时间以实际开工时间推定，以发包人复核批准的时间为准）

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟伍佰伍拾玖万陆仟陆佰伍拾贰元壹角陆分；

（小写）：15596652.16元。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：叁佰叁拾叁万零肆佰陆拾伍元柒角，人民币（小写）：

3330465.70元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费人民币（大写）：柒拾柒万肆仟叁佰肆拾壹元捌角叁分，人民币（小写）：

774341.83元；

施工升降机安全监控系统费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

暂列金额（大写）：零元，人民币（小写）：0元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2022年2月17日

订立合同地点：东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。



发包人：东莞市东坑镇水务工程运营中心
(公章)

地址：东莞市东坑镇丁屋村沿河路7号

法定代表人（或委托代理人）
(签名或盖私章)：李永强

电话：0769-83381659

开户名称：/

开户银行：/

账号：/

邮政编码：523000



承包人：广东一技工程有限公司
(公章)

地址：东莞市东城街道莞樟路东城段234号
2栋401室

法定代表人（或委托代理人）
(签名或盖私章)：袁婷

电话：0769-22245076

开户名称：广东一技工程有限公司

开户银行：东莞银行股份有限公司东城支行

账号：520000601004158

邮政编码：523007

工人工资账户：

开户名称：广东一技工程有限公司东莞市东坑农业园品质提升改造工程

开户银行：东莞银行股份有限公司东城支行

账号：559000014495993



核备单位（盖章）：东莞市东坑镇农林水务局

经办人：李永强

日期：2022年2月18日

东莞市东坑农业园品质提升改造工程

竣工验收鉴定书



东莞市东坑农业园品质提升改造工程

竣工验收委员会

2022年9月8日

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、施工合同、工程建设技术性标准及强制性条文的有关规定，东坑镇农林水务局于2022年8月29日，在东莞市东坑镇水务工程运营中心会议室主持召开了东莞市东坑农业园品质提升改造工程竣工验收会议。参加会议的东莞市东坑农业园品质提升改造工程验收委员会委员、被验收单位（名单附后）。竣工验收委员会现场检查了工程建设情况，查阅了有关工程档案资料，听取了建设、设计、施工、监理等单位的工作报告。经过认真研究和充分讨论，东莞市东坑农业园品质提升改造工程验收委员会一致同意该工程通过竣工验收，验收意见如下。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：东莞市东坑农业园品质提升改造工程

工程位置：东莞市东坑镇东坑农业园

（二）工程主要任务和作用

项目选址位于东坑农业园，东坑农业园位于镇北部、寒溪河以南，位于东坑、横沥常平三镇交界。景观设计改造，主要建设内容包括：钓鱼台、九曲桥的整套导示系统、给排水工程和电器管线工程等。

1、新建平台一、二：改造平台：主要设计为钢结构，竹、木（复合）地板，金属扶手、栏杆、栏板，挡土墙，发光灯带工程。

2、特色台阶一、二：主要设计为石材台阶面，石材座凳，菠萝格木凳，发光灯带。

3、滩美湖入口：主要设计为玻璃幕墙，石材铺装，发光字，石柱，

车挡升降柱，景观灯等工程。

4、儿童乐园：主要设计为场地硬化，EPDM 塑胶地面，树池，儿童攀爬网，跷跷板，儿童手绘墙，砂池及石材铺装。

5、九曲桥：钢梁，金属扶手、栏杆、栏板，竹、木(复合)地板，4、6 米圆木桩。

(三) 工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

据 2021 年 8 月 17 日,东坑镇水务工程运营中心向东坑镇委《关于开展实施东莞市东坑农业园碧道品质提升改造工程的请示》;2021 年 9 月 8 日,东坑镇党政综合办公室批复同意实施,批复专项预算 1858.7 万元;2021 年 12 月 9 日,东莞市发展和改革局对项目可行性研究报告进行批复,批复本工程建设工期 5 个月,项目估算总投资 1857.7 万元。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

无。

3、主要建设内容及计划建设工期

主要建设内容包括:道路工程、给水排水管道工程、电气设备安装工程、园建工程、绿化工程。

总工期:本工程合同计划工期 2022 年 2 月 13 日至 2022 年 5 月 15 日。

4、工程投资及投资来源

建设资金由东莞市东坑镇财政资金筹备,工程施工合同价 1559.665216 万元。工程已按照进合同要求支付进度款。

(四) 工程建设有关单位

建设单位:东莞市东坑镇水务工程运营中心

设计单位：东大（深圳）设计有限公司

勘察单位：广东建青工程勘察设计咨询有限公司

监理单位：广东东水工程项目管理有限公司

施工单位：广东一技工程有限公司

监督单位：东莞市东坑镇农林水务局

（五）工程施工过程

1、工程开工、完工时间

本工程实际开工日期2022年2月13日，完工日期2022年8月20日。

2、设计变更

本工程4项设计变更手续已按规定办理完善，所含变更内容已按变更文件施工完毕。除上述设计变更内容外，施工过程中没有涉及工程标准、位置、结构、安全等其他的变更内容。

3、重大技术问题及处理情况

本工程无重大技术问题。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

本工程实际完成主要工程量如下：

拆除人行道，清洗现状路面，拆除栏杆，破损路面拆除，道路修复，道路路缘石，露骨料混凝土，路面涂料国，路面植筋，农夫集市，南入口标示墙，新建平台一、二，改造平台，特色台阶一、二，弧形钓鱼台，无障碍坡道，滩美湖入口，儿童乐园，九曲桥项目，种植草皮、花卉，种植乔木、冠木；电力管道敷设、电缆敷设，电井安装，配电箱柜安装，装饰灯，庭院灯，LED射树灯，人（手）孔井；绿化给水，道路两侧雨水（侧

排)。

(七) 征地拆迁及移民安置

本工程无征地拆迁任务。

(八) 水土保持设施

严格按环保及水土保持部门有关规定进行施工,遵守国家有关环境保护的法令,控制施工用水污染,减少粉尘及空气、噪声污染,保持生态平衡,防止水土流失,创造良好的生态环境。同时为保持施工区内的环境卫生,施工、生活场地将派人定时清扫处理。在工程完工后,拆除一切必须拆除的施工临时设施,并对拆除的场地进行清理。

(九) 环境保护设施

工程执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度,施工期间对生产废水进行了有效处理。

二、工程验收及鉴定情况

(一) 分部工程验收

本工程有5个分部工程,分部工程的验收均已由项目法人主持完成,并且所有分部工程已通过了验收,形成了各个分部工程的验收鉴定书。

(二) 单位工程验收

该工程有1个单位工程,于2022年9月8日通过了单位工程验收,并形成了单位工程的验收鉴定书。

(三) 阶段验收

本工程无阶段验收。

三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况

历次验收及相关鉴定所发现的问题已处理完毕。

四、工程质量

（一）工程质量监督

本工程质量监督单位为东莞市东坑镇农林水务局。参建各方能够遵守有关工程质量管理规定，质量保证体系基本健全。

东坑镇农林水务局按照相关规程、规范的要求，及时安排了监督计划，落实监督人员，多次深入施工现场检查监督，发现问题立即指出并责令限时整改。及时对分部工程质量结论、单位工程质量结论及工程项目施工质量评定等出具核备意见。

（二）工程项目划分

经项目部组织划分，报监理及建设单位确认，本工程划分为1个单位工程，5个分部工程。

（三）工程质量抽检

建设单位委托深圳市科振建设工程检测有限公司进行对比检测，情况如下：

（1）原材料检测：水泥2组、钢筋1组、中砂2组、粗砂1组、实心砖1组、碎石2组、石粉1组、双壁波纹管1组、片石1组、花岗岩1组、土工布1组，质量合格，检测指标满足相关规范要求；

（2）混凝土试块：砼试块9组，M7.5水泥砂浆试块1组，M15水泥砂浆试块1组，检测强度符合设计要求；

（3）压实度检测：回填压实度100点，标准击实4点，全部达到设计压实度要求；

（4）焊缝检测302米，符合设计要求；

（5）管道基础轻型触探3点，符合设计要求；

(6) 闭水试验 59 米, 符合设计要求;

(7) 砂浆配合比 1 组, 混凝土配合比 1 组, 6%水泥稳定级配石粉渣配合比 1 组, 检测结果符合设计要求;

(8) 七天无侧限抗压强度 1 组, 检测结果符合设计要求;

(四) 工程质量评定

经质量监督机构核定, 本工程 1 个单位工程质量合格、5 个分部工程质量等级均为合格。施工中未发生过质量和安全事故。

五、概算执行情况

(一) 投资计划下达及资金到位

本工程施工合同价 1559.665216 万元, 属于政府财政投资, 已经按照合同约定 80%支付工程款, 资金已拨付到位, 余下工程款按照合同协议支付。

(二) 投资完成

工程价款的结算依据是经监理工程师签证的实际工程量结算表、工程质量合格证, 以及在工程预算造价书中承包单位承诺的各单位工程的合同单价进行结算。

(三) 征地补偿和移民安置资金

无。

(四) 结余资金

工程尚未结算及决算, 暂无结余资金。

(五) 预计未完工程投资及预留费用

本工程竣工结算时留有的 3%为质量保修金, 质量保修期为 2 年, 从

竣工验收之日起，两年期间工程运行正常，无质量问题，建设单位将质量保修金无息支付给施工单位。

六、工程尾工情况

本工程已按批复设计内容完工，以往发现的遗留问题已按要求整改完毕。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

该工程日常管理由东农投资有限公司负责，根据单位工作需要落实人员管理。

（二）工程移交

工程完工后，由建设单位东莞市东坑镇水务工程运营中心移交给东农投资有限公司。

八、意见和建议

无。

九、竣工验收结论

东莞市东坑农业园品质提升改造工程竣工验收委员会通过现场察看工程建设情况，查阅档案资料、听取汇报及认真讨论，认为东莞市东坑农业园品质提升改造工程已按合同要求和经批准的设计文件完成，工程质量满足设计和规范要求，工程投资控制合理，工程验收符合《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《东莞市中小型水利水电建设工程验收办法》的规定，手续完备，并通过了工程档案验收，投入使用以来，发挥了应有的工程效益。

经竣工验收委员会一致同意，东莞市东坑农业园品质提升改造工程通

过了竣工验收，质量等级为合格。

十、保留意见（应有本人签字）

无。

十一、验收委员会成员和被验单位代表签字表

**东莞市东坑农业园品质提升改造工程
竣工验收委员会委员签字表**

序号	验收委员会职务	姓名	工作单位	职务/职称	签字
1	主任委员	卢效伦	东坑镇农林水务局	局委员	卢效伦
2	委员	李梓鹏	东坑镇农林水务局	办事员	李梓鹏
3	委员	香柏棠	东坑镇水务工程运营中心	主任	香柏棠
4	委员	黄汉新	东坑镇东引运河综合整治现场指挥部	办事员	黄汉新
5	委员	丁柏光	东农投资有限公司	部门经理	丁柏光
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

**东莞市东坑农业园品质提升改造工程
被验收单位代表签字表**

序号	参建单位/设备制造(供应)商	单位名称	姓名	职务/职称	签字
1	项目法人	东莞市东坑镇水务工程运营中心	程国伟	项目负责人	程国伟
2			卢绍良	工程师	卢绍良
3	设计单位	东大(深圳)设计有限公司	刘斌	项目负责人	刘斌
4			谭玲	绿化设计负责人	谭玲
5			张佳慧	施工图设计负责人	张佳慧
6	监理单位	广东东水工程项目管理有限公司	汪钊旭	总监	汪钊旭
7			张克诚	监理工程师	张克诚
8	施工单位	广东一技工程有限公司	刘建夫	项目经理	刘建夫
9			陈建文	项目技术负责人	陈建文
10	设备制造(供应)商	/			
11					
12		/			
13					
14		/			

业绩 2：莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路市政排水完善工程

中标通知书



广东一技工程有限公司：

莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路市政排水完善工程 工程项目（招标编号：TXATXC12200200）于2023年 01月 11日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 02月 23日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包发合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市塘厦镇工程建设中心		
项目负责人	曾祥龙	资质证号	粤2442007200904960
中标报价（元）	壹仟零壹拾万零柒仟伍佰陆拾叁元贰角伍分	下浮率	4.75%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	陆拾贰万玖仟零伍拾陆元壹角壹分		
开、竣工日期	2023-01-30 至 2023-04-21	工期	82天
招标单位： 	招标代理机构： 	交易场所： 兹见证本通知发出之日起该 项目在中心场内交易过程和结果。  东莞市公共资源交易中心	

2023年01月17日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：东莞市塘厦镇工程建设中心

承包人（全称）：广东一技工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路市政排水完善工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路市政排水完善工程。

2.工程地点：东莞市塘厦镇。

3.工程立项批准文号：东发改（塘）[2021]24号。

4.资金来源：镇财政投资。

5.工程内容：本工程位于塘厦镇，为莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路所在地块的市政排水完善工程，包含莆心湖商业街 1-2m×2m 雨水箱涵，莆蛟路 DN1500 圆管涵及莆心湖商业街 DN600 污水管；1-2m×2m 雨水箱涵长约 391 米，莆蛟路 DN1500 圆管涵长约 242 米、DN600 污水管长约 238 米，项目工程造价约人民币 1124 万元。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东

路市政排水完善工程（按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：1、排水工程：含土石方工程、支护工程、管道附属构筑物工程、污水管及雨水管工程、拆除及修复工程等；2、桥涵工程：含土石方工程、地基处理及支护工程、混凝土及钢筋混凝土工程、破除修复工程等；以上招标范围未尽事宜，按招标图纸内容及相关技术规范要求完成。

二、合同工期

计划开工日期：2023年01月30日。（实际开工日期以发包人通知为准，承包人对此无异议。）

计划竣工日期：2023年04月21日。

工期总日历天数：82天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹仟零柒拾叁万陆仟陆佰壹拾玖元叁角陆分（¥10736619.36元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾贰万玖仟零伍拾陆元壹角壹分

(¥629056.11元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同 。

3. 承包人在签订本合同时已知悉本合同款项系由财政部门付款, 如因财审原因导致本合同款项逾期支付的, 不视为发包人违约, 承包人不得追究发包人逾期付款的违约赔偿责任。

五、项目经理

承包人项目经理: 曾祥龙, 中华人民共和国二级建造师, 注册证书号: 粤 2442007200904960 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 2 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在东莞市塘厦镇签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式叁份，均具有同等法律效力，发包人执柒份，承包人执叁份，建设主管部门、交易场所、招标代理机构各持壹份。

发包人: (公章)
东莞市塘厦镇工程建设中心

承包人: (公章)
广东一技工程有限公司

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

黄文伟

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

廖建洪

组织机构代码: 12441900MB2

组织机构代码: 914419000615353169

D58857T

地 址: 东莞市塘厦镇

地 址: 广东省东莞市东城街道大
岭脚七巷一号 101 室

邮政编码: 523000

邮政编码: 523000

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0769-82008982

电 话: 0769-22245076

传 真: _____

传 真: 0769-22245076

电子信箱: _____

电子信箱: /

开户银行: _____

开户银行: 招商银行股份有限公司
东莞塘厦支行

账 号: _____

账 号: 769911000810333

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山棚路和横田东路
市政排水完善工程

建设单位（公章）： 东莞市塘厦镇工程建设中心

竣工验收日期： 2024年2月1日

发出日期： 2024年2月1日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

下
组

市政基础设施工程

工程名称	南沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路市政排水完善工程	工程地点	东莞市塘厦镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	南沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路所在地块的市政排水完善工程，包含莆心湖商业街 1-2m×2m 雨水箱涵，莆蛟路 DN1500 圆管涵及莆心湖商业街 DN600 污水管：1-2m×2m 雨水箱涵长约 391 米，莆蛟路 DN1500 圆管涵长约 242 米、DN600 污水管长约 238 米。	工程造价（万元）	1073.661936
结构类型	/	开工日期	2023 年 3 月 3 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024 年 2 月 1 日
监督单位	东莞市塘厦镇住房和城乡建设局	监督登记号	JT2023-004
建设单位	东莞市塘厦镇工程建设中心	总施工单位	广东一技工程有限公司
勘察单位	核工业华东二六七工程勘察院	施工单位（土建）	/
设计单位	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东平安工程顾问有限公司	工程检测单位	广东鸿艺工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	符合要求		同意验收
工程竣工报告	符合要求		同意验收
工程质量评估报告	符合要求		同意验收
勘察质量检查报告	符合要求		同意验收
设计质量检查报告	符合要求		同意验收
工程质量保修书	符合要求		同意验收

东
莞
市
塘
厦
镇
建
设
局

市政基础设施工程

工程完成情况	已按合同及设计的约定要求全部完成		
工程质量情况	土建	已按要求进行施工，符合验收要求，判定为合格工程	
	设备安装	已按要求进行施工，符合验收要求，判定为合格工程 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 罗运清 注册编号: 2442007200904960(00) 有效期至: 至2024年12月	
工程未达使用功能的部位(范围)	平安工程顾问有限公司 中华人民共和国二级注册建造师执业印章 曾祥光 粤2442007200904960(00) 建筑市政 2024.10.16 广东一技工程有限公司		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 曾祥光 2024年2月1日	(公章) 蔡振 注册编号: 44022953 总监理工程师: 蔡振 2024年2月1日	(公章) 项目负责人: 曾祥光 2024年2月1日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 杜俊明 2024年2月1日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 罗运清 2024年2月1日

业绩 3：大朗镇自建存量截污管网升级改造工程

中标通知书



广东一技工程有限公司：

大朗镇自建存量截污管网升级改造工程 工程项目（招标编号：DLADLC12300262）于 2023年 05月 29日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 07月 14日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市大朗镇水务工程运营中心		
项目负责人	刘相春	资质证号	粤1442019202009990
中标报价（元）	玖佰捌拾伍万柒仟叁佰叁拾柒元贰角	下浮率	4.28%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	肆拾叁万伍仟贰佰捌拾元零陆分		
计划开、竣工日期	2023-06-03 至 2023-09-30	工期	120天
招标单位： 	招标代理机构： 	交易场所： 兹见证本通知发出之日前该 项目在中心场内交易过程和结果。  东莞市公共资源交易中心	

2023年06月05日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

工程编号: DLADLC12300262

合同编号: _____

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

工程名称: 大朗镇自建存量截污管网升级改造工程

工程地点: 东莞市大朗镇

发 包 人: 东莞市大朗镇水务工程运营中心

承 包 人: 广东一技工程有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市大朗镇水务工程运营中心

承包人：（全称）广东一技工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：大朗镇自建存量截污管网升级改造工程

工程地点：东莞市大朗

工程内容：大朗镇自建存量截污管网升级改造工程，按招标图纸及工程量清单所包含内容，包括（但不限于）：原位翻建现状管道拆除、原位翻建污水管、现浇检查井、非开挖修复、人行道路面破除与修复、砼路面破除与修复、管网基坑支护、土石方工程等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

工程规模：大朗镇自建存量截污管网升级改造工程，项目拟对富华路、荔香明珠、景丰二路、上园路、景丰路、富民工业园、康丰路、象和路及中子源路的镇自建存量截污管网进行升级改造，需要修复的污水管道长约2.26千米，最大排水管径为DN600，修复全部存在的2、3、4级结构性缺陷管道，总投资约1073.337576万元。

结构形式： /

工程立项、规划批准文件号：东发改朗投审[2022]15号

资金来源：镇财政投资

二、工程承包范围

承包范围：大朗镇自建存量截污管网升级改造工程，按招标图纸及工程量清单所包含内容，包括（但不限于）：原位翻建现状管道拆除、原位翻建污水管、现浇检查井、非开挖修复、人行道路面破除与修复、砼路面破除与修复、管网基坑支护、土石方工程等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：120天。

拟从 2023 年 06 月 03 日开始施工，至 2023 年 09 月 30 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟零贰拾玖万贰仟陆佰壹拾柒元贰角陆分；

（小写）：10292617.26元。

项目单价：■ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：壹佰柒拾万零陆仟贰佰壹拾捌元陆角整，人民币（小写）：1706218.60元。

单列部分的安全防护、文明施工措施费人民币（大写）：肆拾叁万伍仟贰佰捌拾元零陆分，人民币（小写）：435280.06元。

施工升降机安全监控系统费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2023年6月25日

订立合同地点：东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日生效。

发包人（公章）

地址：

法定代表人：

电话：

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承包人（公章）

地址：广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室

法定代表人：

电话：0769-22245076

开户名称：广东一技工程有限公司

开户银行：东莞银行股份有限公司东城支行

帐号：520000601004158

邮政编码：523000

一般户监管账户	
开户名称	广东一技工程有限公司
开户银行	东莞银行大朗支行
帐号	559000015458423

工人工资帐户:

开户名称: 广东一技工程有限公司大朗镇自建存量截
污管网升级改造工程

开户银行: 东莞银行大朗支行

帐 号: 539000015458669

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 大朗镇自建存量截污管网升级改造工程

建设单位（公章）： 东莞市大朗镇水务工程运营中心

竣工验收日期： 2024年1月15日

发出日期： 2024年1月15日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

工程



工程

工程



工程

工程



工程



工程

工程

工程



工程

市政基础设施工程

工程名称	大朗镇自建存量截污管网升级改造工程	工程地点	大朗镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	项目拟对富华路、荔香明珠、景丰二路、上园路、景丰路、富民工业园、康丰路、象和路的镇自建存量截污管网进行升级改造，共计修复污水管道长约2147米	工程造价（万元）	
结构类型	市政	开工日期	2023年7月11日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年12月8日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	东莞市大朗镇水务工程运营中心	总施工单位	广东一技工程有限公司
勘察单位	广东瑞东勘察基础工程有限公司	施工单位（土建）	广东一技工程有限公司
设计单位	广东省华弘工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	广东一技工程有限公司
监理单位	广东荣源达建设管理有限公司	工程检测单位	东莞市钟鸣建筑科技有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	资料齐全、合格		
工程竣工报告	资料齐全、合格		
工程质量评估报告	资料齐全、合格		
勘察质量检查报告	资料齐全、合格		
设计质量检查报告	资料齐全、合格		
工程质量保修书	资料齐全、合格		

市政基础设施工程

工程完成情况	施工进度完成100%，施工过程均按设计图纸及合同施工。		
工程质量情况	土建	施工质量满足设计图纸及使用要求。	
	设备安装	施工质量满足设计图纸及使用要求。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人:  2024 年 1 月 15 日	 (公章) 中华人民共和国注册监理工程师 总监理工程师:  有效期 2023.8.7.12 2024 年 1 月 15 日	 (公章) 项目负责人:  2024 年 1 月 15 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	(公章) 项目负责人:  2024 年 1 月 15 日	(公章) 项目负责人:  2024 年 1 月 15 日

3、服务便利度说明

中铁十六局集团有限公司

一、企业简介：

中铁十六局集团有限公司自成立以来始终秉承着“品质为基 客户为先”的经营理念，先后参与了 400 多项国家重点工程的建设，已建成的工程有 300 多项荣获国家和省部级优质工程，32 项国家优质工程，22 项鲁班奖，23 项詹天佑奖，获省部级以上科技进步奖 81 项(国家科技进步奖 9 项)，获国家级工法 22 项、国家专利 1406 项(发明专利 189 项)、软件著作权 76 项，参编发布标准 77 项(国家标准 9 项)。

二、服务便利度

(一) 资金优势

我方坚持依法纳税，按时如实申报缴纳税费，承担社会责任。目前集团下中铁十六局集团南方工程有限公司，中铁十六局集团（阳江市）建设有限公司，江门中铁交建工程有限公司在广东省内实现纳统，广州分公司目前缴纳税额累计已达 1090.89 万元。纳税信用 A 级纳税人，近五年有稳定资金流，项目工程款保证专款专用。

自 2017 年在广州设立分公司以来，我方坚持滚动发展，现已完成累计承揽项目 59 个，总承揽金额 116.63 亿元，其中：在建项目 33 个，完工项目 14 个，完工已结算项目 5 个。年度承揽任务 40 亿元，项目 13 个，完成承揽金额 26.77 亿元，占年度计划的 66.93%。年度计划完成产值 11.74 亿元，已完成产值 10.006 亿元，占年度计划的 85.23%。

(二) 沟通便利优势

历经多年风雨，多方经验积累沉淀，为我司在此次投标项目中提供了有力的技术、安全、资金支持，同时在项目管理上也提供了极大的便利。此外，近年公司承接的其它市政、水利项目均受到各方一致好评。

如我司中标，我司承诺在项目实施全过程中，将以更高效的方式进行业务对接、沟通与协商，以确保项目的顺利推进。

三、施工业绩优势

我司近年先后承接过多项大型市政、水利项目，如：北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段、成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 02A、黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程、横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）、阜阳市合肥大道（颍淮大道-滨湖路）工程、宁波轨道交通 3 号线一期 TJ3110 标等。积累了丰富的施工管理经验，若本项目中标，将精选有丰富的类似施工经验的专业技术人员参

与建设，委派经验丰富的项目管理团队服务于本项目，为业主提供优质的管理与服务。

我方始终坚持诚信经营，自觉维护企业形象。自觉融入到诚信建设活动中去，争评信用企业，争创全国信用典型；牢固树立契约精神，在经营过程中不说假话、空话、大话，不以此充好，切实做到言必行，行必果，维护好自身形象。始终坚持守法经营，不踩法律红线。从未被列入各方平台失信、违法黑名单，坚持规范经营，严守原则底线。 我司承接过的市政项目获得多项国家优质工程奖，几十项省级市政优良样板工程奖，例如：荣获“全国优秀施工企业”“全国施工技术进步先进企业”“全国工程建设质量管理优秀企业”“全国质量 服务诚信示范企业”“全国行业质量示范企业”“全国思想政治工作优秀企业”“中国企业文化建设先进单位”“全国文明单位”“全国‘安康杯’竞赛优胜企业”“AAA 信用企业”等荣誉。

广东一技工程有限公司

一、环境保护及周边施工环境协调说明

1、建立环境保护管理小组，由项目经理主管，成员由专业骨干组成，做好日常环境管理，并建立环保管理资料，建立健全环境工作管理条例。

2、施工期间噪声的防治措施

现场施工噪声主要来自施工机械，为了有效地降低施工噪声，应从以下几点着手：

A. 必须采取相应措施以使施工噪声符合国家环保局颁发的《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)要求。土石方施工阶段的噪声限值为：昼间 75dB，夜间 55dB。

B. 在可供选择的施工方案中尽可能选用噪音小的施工工艺和施工机械。

C. 将噪音较大的机械设备布置在远离施工红线的位置，减少噪音对施工红线外的影响。

D. 对噪音较大的机械，在中午(12时至14时)及夜间((20时至次日7时)休息时间内停机，以免影响附近居民休息。

3、工程竣工后我方免费负责清理建筑垃圾，将施工现场恢复原貌，协调好周边施工环境。

二、对工程质量、工期、安全及连续施工的说明

1、我方承诺工程质量能达到国家及行业部门的质量验收标准。

2、保证工期在规定的时间内完成。根据我公司技术和管理水平，科学施工，确保在招标文件要求的总工期完成本工程。我单位保证，若不能按期完工，招标单位有权对我单位进行罚款。

3、我方承诺设立完善的安全保障制度，保证工程中无重大责任事故，无人身伤亡事故。

4、如我单位中标，为本工程设立专项资金，甲方资金暂不到位时，我方承诺保证连续施工，并且保证在法定节假日、农忙季节能够连续施工。

三、质保期内、外服务承诺及延长质保期的说明

1、保修期内的服务承诺：

自工程交付之日起，我方的工程保修工作也随即展开，在工程保修期间，业主通知（可以书面、也可以是电话或传真通知）我方负责某项任务的维修时，我方将会认真听从甲方相关人员的指挥和调度，做到服务周到，保证工程维修的质量及效果。我公司将依据保修合同，本着“为业主服务，向业主负责，让业主满意”的宗旨，以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质的服务来回报业主，尽量满足业主的需要，及时为业主排忧解难。

2、保修期外的服务承诺：

保修期过后我公司仍将按照保修期内的服务标准一如既往的对本工程实行回访维修服务，如有更换零配件，按零配件的成本价提供，让业主得到优惠和实惠。

3、延长质保期的服务承诺：

若需求我方可在原有约定质保期基础上延长一年时间。

四、保证农民工工资不拖欠的说明

承诺在本次工程施工中严格按照规定，认真做好农民工劳动合同签订和履行情况，依法与招用的农民工建立劳动合同关系，依法按劳动合同约定按时足额支付农民工工资，保证不拖欠或克扣农民工工资。

五、其他说明

1. 免费维修时间

工程交付前，公司负责管理和维护，移交后公司承担缺陷责任期内的缺陷修复工作。

2. 解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间


在工程保修期间，我方保证 24 小时内响应，48 小时内派人赶到现场排除故障维修，并承担发生的运输、安装、检测的全部费用。

3、如果在工程移交时尚有部分工程需在保修期内完成，公司负责该未完工程的维护工作，直到完工后办理移交手续为止。

4、按照国家有关规定及施工具体条件，我方在确保工程的前提下，为建设单位及监理单位人员无偿提供食宿条件。

2. 企业信用查询

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人





中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张雨	5102251976****4930
王桂军	1326231959****4058
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
孙海平	5129211973****3853
CHINA	CHINA

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
永通泰达新材料有限公司	79419288-3
永通泰达飞亚有限公司	79958084-2
北京大洲教育科技发展有限公司	78618779-3
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 911100001016367613 中铁十六局集团有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为深入推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会公开“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并符合《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,人民法院将依据申请执行人的申请或职权决定将其纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

三、纳入失信被执行人名单的,失信被执行人所在单位及相关部门:国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

四、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将按照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部座位,其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出书面申请。

五、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

六、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

七、本网站信息免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得复制、转载或传播本网站信息。

九、如对该页面内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日


地址:北京市东城区东交民巷27号 邮编:100745 总机:010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号



国家企业信用信息公示系统（ https://www.gsxt.gov.cn/ ）未被列入严重违法失信企业名单的截图



东莞市水务局 (<http://dgwater.dg.gov.cn/>) 的信用情况

1895 x 1014 东莞市水务局 东莞水务工程建设企业信息备案 120.197.145.34/SWJGC_DMS/Web/pub/News.aspx?reg=1&Action=Serach

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (24) >> 更多 企业登记信息 (1) 企业名称 企业类型 资质名称 资质等级 中铁十六局集团 查询

企业名称	类别	登记编号	市政类 总分值	水利类 总分值	企业信用 总分值
中铁十六局集团有限公司	施工	SQ-2024-0005	100.00	100.00	100.00

关于暂停受理企业申报水务零星工程合同... (点击下载)
关于水利行业建筑业企业资质会审有关事项... (点击下载)
关于调整水务工程建设领域信用标准条款... (点击下载)
关于转发《水利部关于促进市场公平竞争... (点击下载)
关于明确水务工程良好行为信用加分有关... (点击下载)
关于调整水务工程信用良好行为加分标准... (点击下载)

用户名: 密码: 验证码: 6289 用户登录 用户注册

企业信用排名 企业信用信息查询列表

良好行为公示 不良行为公示 行政处罚 企业黑名单 限制投标及承接业务 个人良好行为 个人不良行为 人员锁定

序号	姓名	所在单位	职务	不良行为描述	记分
未有数据记录!					

查看全部 >

友情链接: 中华人民共和国水利部 广东省水利厅 东莞市水务局 东莞三防 东江水务有限公司 市区污水处理厂 东莞市水利设计院

Copyright 2016 东莞市水务局 All Right Reserved.
地址: 东莞市行政服务中心主楼七楼 水务局热线: 22830799 技术支持: 广东万维博通

企业信用等级证书 AAA



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中铁十六局集团有限公司：

中国施工企业管理协会 对你公司的信用状况进行了评价，
结果为 AAA 。

特发此证。

证书编号： ZSQX-2023-F111-00310
Certificate Number

颁发日期： 2023 年 10 月 11 日
Date of Issue

有效期至： 2026 年 10 月 10 日
Date of Expiry

查询网址： www.cacem.com.cn
Enquiring Website

证书说明：
Notes:

- 企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 企业信用等级实行年度审核制度，审核通过可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。
The credit grade should be annual-examined, and it's available if the credit has been approved. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.



中国施工企业管理协会
2023 年 10 月 11 日



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中铁十六局集团有限公司：

2023年度水利建设市场主体信用评价公告等级为施工类AAA级。
信用等级实行动态管理，有效期内的信用等级以二维码扫描的实时信用等级为准。

证书编号： 202304911100542
Certificate Number

颁发日期： 2024年1月19日
Date of Issue

有效期至： 2027年1月18日
Date of Expiry

查询网址： http://xypt.mwr.cn
Enquiring Website

证书说明：
Notes:

- 水利建设市场主体信用等级有效期为3年。
The credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 有效期内企业名称发生变化的，须及时办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity, the alteration procedures must be completed in time.
- 本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other person is not allowed.



中国水利工程协会
China Water Engineering Association
2024年1月19日

信用等级 AAA(5)级

信 用 等 级 证 书

建京战信等书 2023 年第 34 号

中铁十六局集团有限公司：

经我行评定贵单位的信用等级 AAA(5) 级，特发此证，供贵单位在工程投标资格预审时使用。本证书有效期限至 2024 年 06 月 28 日 止。

中国建设银行股份有限公司北京市分行

发证日期：2023 年 7 月 14 日



重要声明：

1. 本证书加盖签开行公章后方可使用；
2. 本信用等级系我行根据贵单位在本证书出具以前与我行业务往来的情况所作评价，供我行内部使用，但对外仅供参考，超出本证书规定的投标资格预审用途无效；
3. 本行保留在本证书有效期限内当贵单位资信变化时，按照本行内部规定重新评定信用等级的权利；
4. 任何行为后果在于当事人独立判断决策，与本证书和本评级无关，我行概不负责。

成员方企业信用查询



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

广东一技工程有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信息+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

广东一技工程有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码: 914419000615353169

重要提示:

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	廖建洪	企业类型	有限责任公司(自然人独资)
成立日期	2013-02-16	住所	广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室

行政管理11

诚实守信2

严重失信主体名单0

经营异常0

信用承诺4

信用评价0

司法判决0

其他0



很抱歉,没有找到您搜索的数据



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

广东一技工程有限公司

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信息+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用信息查询 > 失信被执行人

筛选

类型：不限 失信被执行人 异常经营名录 税收违法黑名单

提示：如对搜索结果有异议，可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。



很抱歉，没有找到您搜索的数据

历史记录

广东一技工程有限公司 [清空](#)

相关文章

官方严惩涉医犯罪：行为异常患者由保卫人员陪诊
国家旅游局曝光10起不合理低价游案例
中国人民银行：调控显成效 房地产信贷增长势头回落
认证人员：以行业公信力助力质量提升
工商总局出台《国家企业信用信息公示系统使用运行管理办法（试行）》
诚信应当成为矿产勘查市场的底线



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
李国堂	1326231967****2016
魏印喜	1308221982****6218
徐海霞	1326231964****4565
郑树	5102021973****0919
钟秉平	5129211973****3853
潘年全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 广东一技工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 914419000615353169

省份: 全部

验证码:

r8eq



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 914419000615353169 广东一技工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息,现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。



广东一技工程有限公司

在案 (开业) 企业

统一社会信用代码: 914419000615353169

注册号: 441900001522627

法定代表人: 廖建洪

登记机关: 东莞市市场监督管理局

成立日期: 2013年02月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共 1 页 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东一技工程有限公司 在营（开业）企业

统一社会信用代码： 914419000615353169

注册号：

法定代表人： 廖建洪

登记机关： 东莞市市场监督管理局

成立日期： 2013年02月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码： 914419000615353169

注册号：

类型： 有限责任公司(自然人独资)

注册资本： 4000.000000万

登记机关： 东莞市市场监督管理局

住所： 广东省东莞市东城街道大岭街七巷1号101室

经营范围： 土石方工程施工，装饰工程施工，市政工程施工，建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，消防设施工程施工，钢结构工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，环保工程施工，水利水电工程施工（不含安装、维修、调试电力设施），建筑劳务分包，公路工程施工，机电工程施工，园林古建筑工程施工，公路路基工程施工，公路路面工程施工，桥梁工程施工，公路交通安全设施工程施工，防水防腐保温工程施工（凭有效资质证书经营）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称： 广东一技工程有限公司

法定代表人： 廖建洪

成立日期： 2013年02月16日

核准日期： 2023年08月07日

登记状态： 在营（开业）企业

营业期限信息

营业期限自： 2013年02月16日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	廖建洪	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到1条记录 共1页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计4条信息

刘华 监事	廖建洪 经理	廖建洪 执行董事	廖建洪 财务负责人
----------	-----------	-------------	--------------

刘华 监事	廖建洪 经理	廖建洪 执行董事	廖建洪 财务负责人
----------	-----------	-------------	--------------

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ “多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	3000.000000	4000.000000	2023年8月7日
2	章程备案		章程	2023年8月7日
3	章程备案		章程	2022年8月26日
4	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	袁涛	廖建洪	2022年8月26日
5	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	广东省东莞市东城街道莞樟路东城段234号2栋401室	广东省东莞市东城街道大岭岗七巷1号101室	2022年8月26日

共查询到 60 条记录 共 12 页

首页 * 上一页 1 2 3 ... 12 下一页 * 末页

■ 动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
正在加载，请稍候					

■ 股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号	出质股权数	质权人	证照/证件号	股权出质设	状态	公示日期	详情
----	------	-----	--------	-------	-----	--------	-------	----	------	----

广东省水利厅

广东省水利建设市场信用信息平台

您现在的位置: 首页>>企业信用统计列表

所有资质

施工资质

监理资质

勘测设计资质

招标代理资质

质量检测资质

生产供货资质

白蚁防治资质

其它资质

企业名称:

广东一技工程有限公司

所在区域:

所有区域

查询

企业名称	企业资质	所在区域	信用分数
暂无数据			

首页 上一页 1 下一页 尾页 跳1/1页

用户登录 用户注册

返回首页 设为首页 加入收藏

水务工程参建企业信用管理系统

公告 (26) >>更多 企业登记信息 (1) 企业名称 企业类型 资质名称 资质等级 广东一技工程有限 查询

东莞市水务工程参建企业信用管理系统... (点击下载)

东莞市水务工程项目负责人解聘申请... (点击下载)

关于网站不能保存或点击修改无反应的说明... (点击下载)

关于上传附件提示“未安装FLASH控件”... (点击下载)

东莞市水务建设市场主体良好信用行为记录... (点击下载)

投标保证金 (银行电子保函参考格式) (点击下载)

关于推行我市水务工程建设项目投标保证金... (点击下载)

企业名称	类别	登记编号	市政类总分值	水利类总分值	企业信用总分值
广东一技工程有限公司	施工	SG-2021-0078	120.00	100.00	120.00

用户名: 密码:

3. 项目负责人（项目经理）-黄锋华



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 黄锋华

性 别 男

出生年月 1977-08

任职资格 高级经济师

工作单位中铁十六局集团有限公司

系 列 经济系列

专 业 工程预算

评审通过时间 2010-12

签发日期 2011-02-12

评审委员会 (章)

编 号:

4406100066



使用有效期: 2024年03月29日
2024年09月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 黄锋华

性 别: 男

出生日期: 1977年08月23日

注册编号: 京1112013201325120

聘用企业: 中铁十六局集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)

市政公用工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

黄锋华

个人签名:

签名日期:

黄锋华
2024.3.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2024年3月1日05日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2014）0099243

姓 名：黄锋华

性 别：男

出 生 年 月：1977年8月23日

企 业 名 称：中铁十六局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年4月24日

有 效 期：2023年11月9日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月9日





社会保险登记号:911100001016367613

校验码:wuo4h3

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001016367613

查询流水号:11010520240409163548

单位名称:中铁十六局集团有限公司

查询日期:2023年01月至2024年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	黄锋华		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:
1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fmsa.rsj.beijing.gov.cn/hjldhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心
日期: 2024年04月09日

业绩-郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程土建施工项目

中标编号: 201908190113

中标单位: 中铁十六局集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》第四章规定, 经评标委员会按照招标文件的评标标准和方法, 对投标单位的投标文件进行评审, 已完成评标工作和建设行政主管部门提交该工程招标投标情况的书面报告工作, 现确定你单位为中标人, 颁发此证书。

招标人: (盖章)

法定代表或其委托代理人: (签章)

2019年8月13日

建设工程中标内容及条件

建设单位	郑州地铁集团有限公司		
中标单位	中铁十六局集团有限公司		
工程名称	郑州机场至许昌市域铁路（郑州段）主变电站及外部电源工程土建施工项目		
规划面积	/	建设规模	/
招标面积	/	招标规模	/
结 构	/	层 次	/
招标方式	公开招标	中标报价	74236868.68 元
工期	504 日历天	质量	合格
项目经理	黄锋华	资质证号	111131325120
项目总监	/	资质证号	/
主管部门意见 （备案盖章） 经办人签字：  2019年 8 月 15 日 			
遵守事项： 1、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。 2、中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日之内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。 3、订立书面合同 7 日内，中标人应当将合同送市招投标监管处备案。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消中标资格。 4、中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。			



ZZGD-91TGA-Z19639

正本

郑州机场至许昌市域铁路（郑州段）主变
电站及外部电源工程土建施工项目

合同文件

发包人：郑州地铁集团有限公司

承包人：中铁十六局集团有限公司





ZZGD-91TGA-Z19639

郑州机场至许昌市域铁路（郑州段）主变
电站及外部电源工程土建施工项目

合同文件

发包人：郑州地铁集团有限公司

承包人：中铁十六局集团有限公司



第一部分 合同协议书

编号：

发包人（全称）：郑州地铁集团有限公司

承包人（全称）：中铁十六局集团有限公司

发包人为建设郑州机场至许昌市域铁路（郑州段）主变电站及外部电源工程土建施工项目（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：郑州机场至许昌市域铁路（郑州段）主变电站及外部电源工程土建施工

工程地点：河南省郑州市

工程内容：该项目航兴路主变电站选址位于航空港区雍州路与工业十路交叉口东北象限 35kV 电缆隧道由航兴路主变电站引至郑许市域铁路双鹤湖南站，两条 110kV 电缆隧道由航兴路主变电站分别引至凌云变和梦泽变。

工程立项批准文号： /

资金来源：政府投资和自筹

二、工程承包范围

包括主变电站土建、低压配电及照明、给排水及消防、通风空调、装饰装修、站区室外工程、防雷接地、进出线电缆隧道（支架等附件安装）等；新建航兴路主变至凌云变 110kV 外部电源电缆隧道（公园南二路至公园北二路）、新建航兴路变至梦泽变 110kV 外部电源电缆隧道（雍州路至生物科技二街段）、新建航兴路主变电站引至郑许市域铁路双鹤湖南站 35kV 电缆隧道，包括线路顶管、排管、电缆井及电缆支架，详见图纸、工程量清单及招标文件第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2019 年 8 月 15 日，

计划竣工日期：2020 年 12 月 31 日，

其中电通日期为 2020 年 9 月 30 日。

工期总日历天数 504 天，以监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。



四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：柒仟肆佰贰拾叁万陆仟捌佰陆拾捌元陆角捌分（人民币）

（小写）¥：74,236,868.68元

不含税合同价为（大写）：

（小写）：人民币68107218.97（元）

其中：

安全文明施工费：1808749.35元

暂列金额：4730000.00元（其中计日工金额0.00元）

专业工程暂估价：0.00元

七、承包人项目经理：

姓名：黄锋华； 职称：高级工程师；

身份证号：432422197708234616； 建造师执业资格证书号：0249864；

建造师注册证书号：京111131325120；

安全生产考核合格证书号：京建安B(2014)0099243。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函、投标函附录、评标期间和合同谈判过程中的澄清及承诺函；
4. 专用合同条款（工程量清单说明、投标报价说明、其他说明、工程量计算规则和
工作内容也为其组成部分）及合同实施过程中的补充协议书；
5. 通用合同条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单；
9. 投标文件、招标文件；



10. 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有术语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式二份，副本十份，发包人执正本一份，副本八份，承包人执正本一份，副本二份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____
法定代表人或其
委托代理人：_____
（盖章）
（签字）

承包人：_____
法定代表人或其
委托代理人：_____
（盖章）
（签字）

2019 年 11 月 22 日

2019 年 11 月 18 日

签约地点：_____



分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)港区北车辆段施工工程项目监理单位(项目监理单位)

我方已完成 航空变至凌云变外部电源电缆井工程(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 电缆井工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字) 黄锦华

2011年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师: 何龙

2011年5月3日

验收意见:

同意

项目监理单位(盖章)

总监理工程师(签字) 何龙

2011年5月4日

电缆井工程 分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程				
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄锦华	项目技术负责人	唐清涛	
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人		
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理(建设)单位验收意见		
1	土石方开挖	35	合格	合格		
2	土方回填	16	合格	合格		
3	垫层	16	合格	合格		
4	钢筋工程	87	合格	合格		
5	模板工程	92	合格	合格		
6	混凝土工程	92	合格	合格		
7	电缆支架安装	16	合格	合格		
8	格栅安装	4	合格	合格		
9	镀锌工程	4	合格	合格		
10	垫层支撑	2	合格	合格		
11	接地装置安装	16	合格	合格		
12	细部构造	37	合格	合格		
13	水性涂料饰面	16	合格	合格		
14	涂料防水层	5	合格	合格		
15	工作井井壁	16	合格	合格		
16	防腐防水层	5	合格	合格		
质量控制资料		齐全		合格		
安全和功能检验(检测)报告		符合设计要求,合格		合格		
混凝土结构实体检验		合格		合格		
观感质量验收(综合评价)		好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐		合格		
验收结论		合格				
分包单位	项目经 理: 吕均臻(盖章+技术负责人) 年 月 日					
施工单位	项目经理: 黄锦华 公司质量(技术)负责人: 唐清涛 2011年5月3日					
监理单位	项目技术负责人: 何建辉 2011年5月3日					
设计单位	项目技术负责人: 2011年5月3日					
监理单位(建设)单位	总监理工程师: 何建辉 2011年5月4日					
(建设监理单位项目专业负责人) 何建辉 2011年5月4日						
注: 当地基基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 当地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位可不参加; (技术) 部门负责人可不参加。						

(注: 除地基基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 除地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位公司质量(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)港区北车辆段施工工程项目监理单位(项目监理单位)

我方已完成 航空变至凌云变外部电源电缆沟工程(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 电缆沟工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字) 黄锦华

2011年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师: 何龙

2011年5月3日

验收意见:

同意

项目监理单位(盖章)

总监理工程师(签字) 何龙

2011年5月4日

电缆沟工程 分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄锦华	项目技术负责人	唐清涛
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理(建设)单位验收意见	
1	土方开挖	1	合格	合格	
2	土方回填	1	合格	合格	
3	垫层	1	合格	合格	
4	钢筋工程	3	合格	合格	
5	模板工程	3	合格	合格	
6	混凝土工程	3	合格	合格	
7	电缆支架安装	1	合格	合格	
质量控制资料			齐全	合格	
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求,合格	合格	
混凝土结构实体检验			合格	合格	
观感质量验收(综合评价)			好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐		
验收结论			合格		
验收单位	分包单位	项目经理: 邓明康(技术)负责人: 年 月 日			
	施工单位	项目经理: 黄锦华 公司质量(技术)负责人: 唐清涛 2011年5月3日			
	监理单位	项目技术负责人: 何建辉 2011年5月3日			
	设计单位	项目技术负责人: 2011年5月3日			
	监理(建设)单位	总监理工程师: 何龙 (建设单位项目专业负责人) 2011年5月4日			
注:监理单位签字(子单位)时,监理单位可不参加;监理单位审核主体结构分部(子分部)时,设计单位、施工单位应同时签字(技术)部门负责人可不参加。					

(注: 除地基基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 除地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位公司质量(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)港区北车辆段施工工程项目监理部(项目监理机构)

我方已完成 航兴变至凌云变外部电源排管工程(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 排管工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人

2021年 5月 3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师: 何建伟

2021年 5月 3日

验收意见:

同意

项目监理机构(章)

总监理工程师(签字)

2021年 05月 06日

排管工程 分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄博华	项目技术负责人	吕泽涛
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理(建设)单位验收意见	
1	土方开挖	7	合格	合格	
2	土方回填	28	合格	合格	
3	垫层	7	合格	合格	
4	钢筋工程	7	合格	合格	
5	模板工程	7	合格	合格	
6	混凝土工程	7	合格	合格	
7	排管敷设	7	合格	合格	
质量控制资料			齐全	合格	
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求, 合格	合格	
观感质量验收(综合评价)			好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐	好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐	
验收结论					
验收单位	分部单位	项目阶段: 站前工程+技术+运营, 年 月 日			
	施工单位	项目经理: 卢 军 公司质量(技术)负责人: 吕泽涛 2021年 5月 3日			
	勘察单位	项目负责人: 何建伟 2021年 5月 2日			
	设计单位	项目负责人: 2021年 5月 1日			
	监理单位(建设单位)	总监理工程师(建设单位项目负责人): 何建伟 2021年 05月 06日			

注: 除地基基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 除地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位公司质量(技术)部门负责人可不参加。

编号:					
单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑许线)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团建筑公司	项目负责人	黄德华	项目技术负责人	李泽涛
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工單位检查結果	监理单位(建设)单位验收意见	
1	室内管道敷设	2	合格	合格	
质量控制资料			齐全	合格	
安全和功能检验(检测)记录			符合设计要求。合格	合格	
混凝土结构实体检验			合格	合格	
观感质量验收(综合评价)			好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐	好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐	
验收结论					
分部/单位	项目经理：王明博(建设单位专业工程师) 年 月 日				
施工单位	项目经理： 黄德华 (施工质量(技术)负责人) 赵为洲 2021年5月3日				
勘察单位	项目负责人： 何建群 2021年5月3日				
设计单位	项目负责人： 刘俊 2021年5月3日				
监理(建设)单位	总监理工程师、 建设单位项目专业负责人 王明博 2021年5月3日 王明博				
注：除地基基础和(子)分部外，勘察单位可不参加；除地基基础和主体结构分部、(子)分部外，设计单位、施工单位可缺席。(技术)部门负责人可不参加。					

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)港区北车辆段施工工程项目监理单位(项目监理单位)

我方已完成 航空至港外变电站外部电源工程(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 顶管工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字)

2021年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师(签字)

2021年5月3日

验收意见:

同意验收

项目监理单位(盖章)

总监理工程师(签字)

2021年5月24日

顶管工程分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.16-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄德华	项目技术负责人	高海峰
分包单位	分包单位负责人			分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理单位(建设)单位验收意见	
1	顶管施工	7	合格	合格	
2	顶管敷设	7	合格	合格	
3	顶管	7	合格	合格	
4	顶管加固	14	合格	合格	
质量控制资料		齐全		合格	
安全和功能检验(检测)报告		符合设计要求,合格		合格	
观感质量验收(综合评价)		好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐		好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐	
验收结论					
验收单位	验收单位	项目经理:	监理单位(建设单位)负责人:		年 月 日
	施工单位	项目经理:	监理单位(技术)负责人:	2021年5月3日	
	监理单位	项目负责人:	何建群		2021年5月3日
	设计单位	项目负责人:	文海峰		2021年5月3日
	监理单位	总监理工程师:	建设单位项目专业负责人:	何建群 2021年5月3日	

注:落地基础部分(子分部)中,勘察单位可不参加;落地基础锚固和主体结构分(子分部)中,设计单位、施工单位项目负责人(技术)部门负责人可不参加。

注: 监理单位基础分部(子分部)外, 监理单位可不参加; 监理单位基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位公司技术(技术)部门负责人可不参加。

4.

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)港区北车辆段施工工程项目监理单位(项目监理单位)

我方已完成 航空至港外变电站外部电源工程(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 电缆井工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字)

2021年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师(签字)

2021年5月3日

验收意见:

同意验收

项目监理单位(盖章)

总监理工程师(签字)

2021年5月24日

电缆井工程分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄德华	项目技术负责人	高海峰
分包单位		分包单位负责人		分包单位技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理单位(建设)单位验收意见	
1	土方开挖	27	合格	合格	
2	土方回填	5	合格	合格	
3	垫层	5	合格	合格	
4	钢筋工程	42	合格	合格	
5	模板工程	58	合格	合格	
6	混凝土工程	58	合格	合格	
7	砌筑及架安架	8	合格	合格	
8	给排水安装	4	合格	合格	
9	电气工程	4	合格	合格	
10	装饰装修	2	合格	合格	
11	接地装置安装	5	合格	合格	
12	砌体构造	24	合格	合格	
13	防水层材料验收	5	合格	合格	
14	防水层构造	4	合格	合格	
15	工作井井底	5	合格	合格	
16	顶管井井底	4	合格	合格	
质量控制资料			齐全	合格	
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求,合格	合格	
观感质量综合评价			合格	合格	
观感质量验收(综合评价):			好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐		
验收结论:			合格		
分包单位		项目技术负责人: 监理单位(建设单位)专业负责人: 年 月 日			
施工单位		项目经理: 黄德华 公司技术负责人: 高海峰 2021年5月3日			
监理单位		项目技术负责人: 何建群 2021年5月3日			
设计单位		项目技术负责人: 文海峰 2021年5月3日			
监理单位(建设单位)		总监理工程师(建设单位项目负责人): 何建群 2021年5月3日			

注: 观感质量验收(子单位)好、合格单位可不参加; 接地系统和主体结构分部(子单位)开, 设计单位、监理单位、建设单位、施工单位、监理单位、建设单位

注: 监理单位基础分部(子分部)外, 监理单位可不参加; 监理单位基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位公司技术(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)淮区北车辆段施工工程项目监理部(项目监理机构)

我方已完成 航兴变至楚津变外部电源定向钻工程(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 定向钻工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字) 黄锦华

2021年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师: 何高田

2021年5月3日

验收意见:

同意验收

项目监理机构(章)

总监理工程师(签字) 刘红波

2021年05月04日

定向钻工程分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄锦华	项目技术负责人	岳海峰
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理(建设)单位验收意见	
1	定向管道敷设	2	合格	合格	
质量控制资料			齐全	合格	
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求, 合格	合格	
混凝土结构实体检验			合格	合格	
观感质量验收(综合评价)			好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐	好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐	
验收结论			合格		
验收单位	项目监理: 监理单位(盖章)负责人: 年 月 日				
施工单位	项目经理: 黄锦华 公司质量(技术)负责人: 岳海峰 2021年5月3日				
勘察单位	项目负责人: 何建辉 2021年5月3日				
设计单位	项目负责人: 刘红波 2021年5月3日				
监理单位	总监理工程师: 刘红波 2021年05月04日				

注: 地基基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 除地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位质量(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)淮区北车辆段施工工程项目监理部(项目监理机构)

我方已完成 航兴变至楚津变外部电源顶管工程(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 顶管工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字) 黄锦华

2021年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师: 何高田

2021年5月3日

验收意见:

同意验收

项目监理机构(章)

总监理工程师(签字) 刘红波

2021年05月04日

顶管工程分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄锦华	项目技术负责人	岳海峰
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理(建设)单位验收意见	
1	顶管施工	6	合格	合格	
2	顶管敷设	6	合格	合格	
3	顶管	6	合格	合格	
4	端头加固	12	合格	合格	
质量控制资料			齐全	合格	
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求, 合格	合格	
观感质量验收(综合评价)			好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐	好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐	
验收结论			合格		
验收单位	项目监理: 监理单位(盖章)负责人: 年 月 日				
施工单位	项目经理: 黄锦华 公司质量(技术)负责人: 岳海峰 2021年5月3日				
勘察单位	项目负责人: 何建辉 2021年5月3日				
设计单位	项目负责人: 刘红波 2021年5月3日				
监理单位	总监理工程师: 刘红波 2021年05月04日				

注: 地基基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 除地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位质量(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)地区北车辆段施工工程项目监理单位(项目监理单位)

我方已完成 35kV 电缆隧道明开电缆隧道(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。
附件: 明开电缆隧道分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字) 贾峰华

2021年5月3日

验收意见:

符合验收规范要求

专业监理工程师(何海月)

2021年5月3日

验收意见:

同意验收

项目监理单位(盖章)

总监理工程师(签字) 司红波

2021年05月04日

明开电缆隧道分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	贾峰华	项目技术负责人	唐清涛
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理(建设)单位验收意见	
1	通信线路工程	18	合格	合格	
2	通信线路工程	4	合格	合格	
3	通信线路工程	7	合格	合格	
4	土石方开挖	7	合格	合格	
5	土方回填	2	合格	合格	
6	垫层	2	合格	合格	
7	钢筋工程	13	合格	合格	
8	模板工程	13	合格	合格	
9	混凝土工程	19	合格	合格	
10	卷材防水	4	合格	合格	
11	细部构造	2	合格	合格	
12	接地装置安装	2	合格	合格	
13	电缆支架安装	2	合格	合格	
14	涂料防水层	2	合格	合格	
质量控制资料			齐全	合格	
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求, 合格	合格	
混凝土结构实体检验			合格	合格	
观感质量验收(综合评价)			好 一般 差 一般 差 一般 差	合格	
验收结论			合格		
监理单位	项目监理: 司红波(技术)负责人: 年 月 日				
施工单位	项目经理: 贾峰华 公司质量(技术)负责人: 唐清涛 2021年5月3日				
勘察单位	项目负责人: 何建群 2021年5月3日				
设计单位	项目负责人: 王博 2021年5月3日				
监理(建设)单位	总监(建设)单位: 司红波 2021年05月04日				

注: 接地装置基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 接地装置基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位可不参加(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)地区北车辆段施工工程项目监理单位(项目监理单位)

我方已完成 35kV 电缆隧道工作井(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。
附件: 工作井工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字) 贾峰华

2021年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师(何海月)

2021年5月3日

验收意见:

同意验收

项目监理单位(盖章)

总监理工程师(签字) 司红波

2021年05月04日

工作井分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	贾峰华	项目技术负责人	唐清涛
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理(建设)单位验收意见	
1	通信线路工程	24	合格	合格	
2	通信线路工程	2	合格	合格	
3	通信线路工程	14	合格	合格	
4	降水与排水	2	合格	合格	
5	土石方开挖	14	合格	合格	
6	土方回填	4	合格	合格	
7	垫层	4	合格	合格	
8	钢筋工程	24	合格	合格	
9	模板工程	28	合格	合格	
10	混凝土工程	32	合格	合格	
11	卷材防水层	8	合格	合格	
12	涂料防水层	4	合格	合格	
13	细部构造	8	合格	合格	
14	工作井开盖	4	合格	合格	
15	电缆支架安装	4	合格	合格	
质量控制资料			齐全	合格	
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求, 合格	合格	
混凝土结构实体检验			合格	合格	
观感质量验收(综合评价)			好 一般 差 一般 差 一般 差	合格	
验收结论			合格		
监理单位	项目监理: 司红波(技术)负责人: 年 月 日				
施工单位	项目经理: 贾峰华 公司质量(技术)负责人: 唐清涛 2021年5月3日				
勘察单位	项目负责人: 何建群 2021年5月3日				
设计单位	项目负责人: 王博 2021年5月3日				
监理(建设)单位	总监(建设)单位: 司红波 2021年05月04日				

注: 接地装置基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 接地装置基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位可不参加(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)港区北车辆段施工工程项目监理部(项目监理机构)

我方已完成 35kV 电缆隧道顶管工程(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。
附件: 顶管工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字)

2021年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师(签字)

2021年5月3日

验收意见:

同意

项目监理机构(章)

总监理工程师(签字)

2021年5月4日

顶管工程 分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄锦华	项目技术负责人	岳海洲
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理单位(建设)单位验收意见	
1	顶管施工	3	合格	合格	
2	电缆支架安装	3	合格	合格	
3	注胶	3	合格	合格	
4	端头加固	18	合格	合格	
5	接地装置安装	3	合格	合格	
质量控制资料		齐全		合格	
安全和功能检验(检测)报告		符合设计要求, 合格		合格	
观感质量验收(综合评价)		好√ 较好□ 一般□		好√ 较好□ 一般□	
验收结论		合格			
验收单位	分部单位	项目经: 监理单位(技术)负责人: 年 月 日			
	施工单位	项目经: 黄锦华 监理单位(技术)负责人: 岳海洲 2021年5月3日			
	勘察单位	项目负责人: 何建强 2021年5月3日			
	设计单位	项目负责人: 2021年5月3日			
	监理单位(建设)单位	总监理工程师: 项目经: 2021年5月4日			

注: 深地基基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 除地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位均须参加(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)港区北车辆段施工工程项目监理部(项目监理机构)

我方已完成航空路主变电站 主体结构工程砌体结构(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 砌体结构分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字)

2021年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师(签字)

2021年5月3日

验收意见:

同意

项目监理机构(章)

总监理工程师(签字)

2021年5月4日

砌体结构 分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.19-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄锦华	项目技术负责人	岳海洲
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理单位(建设)单位验收意见	
1	填充墙砌体	4	合格	合格	
2	结构柱	3	合格	合格	
质量控制资料		齐全		合格	
安全和功能检验(检测)报告		符合设计要求, 合格		合格	
观感质量验收(综合评价)		好√ 较好□ 一般□		好√ 较好□ 一般□	
验收结论		合格			
验收单位	分部单位	项目经: 监理单位(技术)负责人: 年 月 日			
	施工单位	项目经: 黄锦华 监理单位(技术)负责人: 岳海洲 2021年5月3日			
	勘察单位	项目负责人: 何建强 2021年5月3日			
	设计单位	项目负责人: 2021年5月3日			
	监理单位(建设)单位	总监理工程师: 项目经: 2021年5月4日			

注: 深地基基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 除地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位均须参加(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表
(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询有限公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)地区
北车辆段施工工程项目监理单位(项目监理单位)

我方已完成航兴路主变电站主控楼工程主体结构(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 主体结构 分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字) 黄锦华

2021年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师 何书田

2021年5月3日

验收意见:

同意验收

项目监理单位(章)

总监理工程师(签字) 刘红红

2021年05月04日

主体结构 分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄锦华	项目技术负责人	吕清涛
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位自检结果	监理(建设)单位验收意见	
1	模板	5	合格	合格	
2	钢筋	5	合格	合格	
3	混凝土	5	合格	合格	
4	卷材防水层	1	合格	合格	
质量控制资料					
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求, 合格		合格
混凝土结构实体检验			合格		合格
观感质量验收(综合评价)			好√ 较好□ 一般□		好√ 较好□ 一般□
验收结论					
合格					
分部单位	项目技术负责人(签字): 年 月 日				
施工单位	项目经理: 黄锦华 公司技术负责人: 吕清涛 2021年5月3日				
监理单位	项目技术负责人: 何建辉 2021年5月3日				
设计单位	项目技术负责人: 刘红红 2021年5月3日				
监理单位	总监理工程师: 刘红红 2021年05月04日				

注: 除地基基础和分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 除地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位可不参加(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表
(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询有限公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)地区
北车辆段施工工程项目监理单位(项目监理单位)

我方已完成航兴路主变电站主控楼工程设备基础(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 设备基础分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字) 黄锦华

2021年5月3日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师 何书田

2021年5月3日

验收意见:

同意验收

项目监理单位(章)

总监理工程师(签字) 刘红红

2021年05月04日

设备基础 分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄锦华	项目技术负责人	吕清涛
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位自检结果	监理(建设)单位验收意见	
1	定位及高程控制	4	合格	合格	
2	垫层	4	合格	合格	
3	模板	4	合格	合格	
4	钢筋	4	合格	合格	
5	混凝土	4	合格	合格	
质量控制资料					
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求, 合格		合格
混凝土结构实体检验			合格		合格
观感质量验收(综合评价)			好√ 较好□ 一般□		好√ 较好□ 一般□
验收结论					
合格					
分部单位	项目技术负责人(签字): 年 月 日				
施工单位	项目经理: 黄锦华 公司技术负责人: 吕清涛 2021年5月3日				
监理单位	项目技术负责人: 何建辉 2021年5月3日				
设计单位	项目技术负责人: 刘红红 2021年5月3日				
监理单位	总监理工程师: 刘红红 2021年05月04日				

注: 除地基基础和分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 除地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位可不参加(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)港区北车辆段施工工程项目监理部(项目监理机构)

我方已完成航空路主变电站主控楼工程地基与基础(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 地基与基础分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字) 黄锦华

2020年10月25日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师: 何高田

2020年10月25日

验收意见:

同意验收

项目监理机构(章)

总监理工程师(签字) 王仁强

2020年10月26日

地基与基础分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄锦华	项目技术负责人	岳海清
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理(建设)单位验收意见	
1	定位及高程控制	1	合格	合格	
2	土方开挖	1	合格	合格	
3	土方回填	1	合格	合格	
4	现浇土灌注桩成孔	18	合格	合格	
5	现浇土灌注桩钢筋	18	合格	合格	
6	现浇土灌注桩	18	合格	合格	
7	桩基	1	合格	合格	
8	接地装置安装	1	合格	合格	
9	桩基	1	合格	合格	
10	桩基	1	合格	合格	
11	现浇土	1	合格	合格	
质量控制资料			齐全	合格	
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求, 合格	合格	
观感质量验收(综合评价)			好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐	好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐	
验收结论			合格		
验收单位	项目监理: 公司质量(技术)负责人: 2020年10月25日				
施工单位	项目经理: 黄锦华 公司质量(技术)负责人: 岳海清 2020年10月25日				
勘察单位	项目负责人: 何建强 2020年10月25日				
设计单位	项目负责人: 王仁强 2020年10月25日				
监理(建设)单位	总监理工程师: 王仁强 2020年10月26日				

注: 地基基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位公司质量(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)港区北车辆段施工工程项目监理部(项目监理机构)

我方已完成航空路主变电站外部电源工程(东港路连接段)电缆井工程(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 电缆井工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字) 黄锦华

2021年5月13日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师: 何高田

2021年5月13日

验收意见:

同意验收

项目监理机构(章)

总监理工程师(签字) 王仁强

2021年05月13日

电缆井工程分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄锦华	项目技术负责人	岳海清
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理(建设)单位验收意见	
1	土方开挖	2	合格	合格	
2	土方回填	2	合格	合格	
3	地基	2	合格	合格	
4	钢筋工程	6	合格	合格	
5	模板工程	8	合格	合格	
6	现浇土工程	8	合格	合格	
7	电缆支架安装	2	合格	合格	
8	接地装置安装	2	合格	合格	
9	细部构造	4	合格	合格	
10	水性涂料饰面	2	合格	合格	
11	工作井井盖	2	合格	合格	
质量控制资料			齐全	合格	
安全和功能检验(检测)报告			符合设计要求, 合格	合格	
观感质量验收(综合评价)			好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐	好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐	
验收结论			合格		
验收单位	项目监理: 公司质量(技术)负责人: 2021年5月13日				
施工单位	项目经理: 黄锦华 公司质量(技术)负责人: 岳海清 2021年5月13日				
勘察单位	项目负责人: 何建强 2021年5月13日				
设计单位	项目负责人: 王仁强 2021年5月13日				
监理(建设)单位	总监理工程师: 王仁强 2021年05月13日				

注: 地基基础分部(子分部)外, 勘察单位可不参加; 地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位公司质量(技术)部门负责人可不参加。

分部工程报验表

(轨道交通工程)

工程名称: 郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程 编号:

致: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)港区北车辆段施工项目部监理单位(项目监理单位)

我方已完成 航兴变室冰云变外部电源工程(东港路连接段)排管工程(分部工程), 经自检合格, 请予以验收。

附件: 排管工程分部(子分部)工程质量验收记录

施工项目经理部(盖章)

项目经理或项目技术负责人(签字)

2021年5月13日

验收意见:

符合设计及规范要求

专业监理工程师: 何建群

2021年5月13日

验收意见:

同意

项目监理单位(章)

总监理工程师(签字)

2021年5月13日

排管工程分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

表 3.0.18-4

单位(子单位)工程名称		郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程			
施工单位	中铁十六局集团有限公司	项目负责人	黄德华	项目技术负责人	高博博
分包单位		分包单位负责人		分包技术负责人	
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查结果	监理(建设)单位验收意见	
1	土石方开挖	3	合格	合格	
2	土方回填	12	合格	合格	
3	垫层	3	合格	合格	
4	钢筋工程	3	合格	合格	
5	模板工程	3	合格	合格	
6	混凝土工程	3	合格	合格	
7	排管敷设	3	合格	合格	
质量控制资料		齐全	合格		
安全和功能检验(检测)报告		符合设计要求,合格	合格		
混凝土结构实体检验		合格	合格		
观感质量验收(综合评价)		好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐			
验收结论		合格			
验收单位	分部单位	项目监理: 公司质量(技术)负责人: 2021年5月13日			
	施工单位	项目监理: 公司质量(技术)负责人: 2021年5月13日			
	勘察单位	项目负责人: 何建群 2021年5月13日			
	设计单位	项目负责人: 2021年5月13日			
	监理单位	总监理工程师: 项目监理单位专业负责人: 2021年5月13日			

注: 除地基基础分部(子分部)外, 分部单位可不参加; 除地基基础和主体结构分部(子分部)外, 设计单位、施工单位公司质量(技术)部门负责人可不参加。

4.拟派技术负责人情况：
技术负责人-杨帅



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 杨帅

性 别 男

出生年月 1981-03

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十六局集团有限公司

系 列 工程系列

专 业 市政工程

评审通过时间 2016-11

签发日期 2016-12-31



编 号: 4406716536



社会保险登记号:911100001016367613 校验码: 6vryh2
统一社会信用代码(组织机构代码): 911100001016367613 查询流水号: 11010520240402092325
单位名称: 中铁十六局集团有限公司 查询日期: 2023年01月至2024年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨帅		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:
1.如需鉴定真伪, 请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心
日期: 2024年04月02日

业绩 1: 从化区 2019~2020 年农村供水改造项目(市政主管网工程)
勘察设计施工(EPC)总承包

(14)

副本

合同编号: 2019SWGCHT-012-02

从化区 2019~2020 年农村供水改造项目(市政主管网工程)
勘察设计施工(EPC)总承包

项目合同

发包人: 广州市从化区水利水电建设管理中心

承包人: (主) 广州市市政工程设计研究院有限公司

(成) 广州市公用事业规划设计院有限责任公司

(成) 中铁十六局集团有限公司

签订日期: 2019 年 12 月 16 日

合同编号：2019SWGCHT-012-02

从化区 2019~2020 年农村供水改造项目（市政主管网工程）
勘察设计施工（EPC）总承包

项目合同

发包人：广州市从化区水利水电建设管理中心

承包人：（主）广州市市政工程设计研究院有限公司

（成）广州市公用事业规划设计院有限责任公司

（成）中铁十六局集团有限公司

签订日期：2019年12月16日

目 录

第一节总承包合同协议书.....	2
第二节通用条款.....	4
第三节专用条款.....	63
附件 1：工程质量保修书.....	86
附件 2：工程质量终身负责承诺书.....	91
附件 3：工程承包廉洁协议.....	93
附件 4：安健环管理协议.....	93
附件 5：安全文明施工管理.....	107
附件 6：民工权益保障承诺书.....	114
附件 7：联合体协议书及各成员分工.....	116

第一节 总承包合同协议书

经 2019 年 11 月 18 日公开招标, (主)广州市市政工程设计研究总院有限公司(成)广州市公用事业规划设计院有限责任公司(成)中铁十六局集团有限公司(下称承包人)被评定为从化区 2019~2020 年农村供水改造项目(市政主管网工程)勘察设计的施工(EPC)承包人(详见中标通知书广州公资交(建设)字【2019】第【06831】号)。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方达成如下协议, 并于 2019 年 12 月 16 日签订了本协议书。

承包人为联合体的, 由联合体各成员按照投标文件时的分工内容单独结算。

一、工程概况

工程名称: 从化区 2019~2020 年农村供水改造项目(市政主管网工程)

建设地点: 从化区

资金来源: 财政资金

二、承包范围

具体内容包括:

- (1) 工程勘察: 从化区 2019~2020 年农村供水改造项目(市政主管网工程)的部分设计及全部勘察任务。
- (2) 设计: 负责从化区 2019~2020 年农村供水改造项目(市政主管网工程)的总体设计任务, 为联合体主办方, 负责勘察、设计、施工总承包管理职责。
- (3) 工程施工范围: 负责从化区 2019~2020 年农村供水改造项目(市政主管网工程)的建设。
- (4) 相关报批、报建配合服务: 报批报建配合, 竣工备案等。
- (5) 工程材料采购: 部分材料设备由发包人负责提供(详见附件清单), 其他材料设备均由 EPC 联合体施工方负责采购。如需要新增材料类型、规格, 由承包人提出申请, 经发包人审批通过后方可进行采购。

三、工程建设承包方式

本工程采用勘察设计的施工总承包(EPC)方式。

四、工期

- (1) 勘察工期: 承包人在合同签订后的 30 天内提供本项目工程勘察成果文件。
- (2) 设计工期:

承包人在合同签订后的30天内提供本项目供水管网工程初步设计及概算，初步设计批复后15天内完成施工图设计、补充、修改、预算。

(3) 施工工期：

工程工期 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

(4) 单位工程验收合格后，该工程的结算在合同规定的时间内送财政部门进行评审。

五、质量标准

- 1、设计质量要求：符合国家相关设计质量标准规定的要求。
- 2、勘察质量要求：符合国家相关勘察质量标准规定的要求。
- 3、施工质量要求：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，满足发包人对工程质量的要求。

六、合同价款

合同总价为：(大写)人民币贰亿陆仟肆佰贰拾贰万捌仟陆佰伍拾伍元叁角(小写) ¥264228655.30 元。

勘察费(暂定)：(大写)伍佰陆拾贰万叁仟贰佰捌拾陆元玖角伍分(小写) ¥56

23286.95元。(含勘察过程中产生的开挖、钻孔)；投标下浮率为：0.05%。

设计费(暂定)：(大写)柒佰零捌万捌仟壹佰伍拾肆元壹角伍分(小写) ¥7088154.15元，

(含施工图预算编制费，若有相关政策规定，按政策规定执行)；投标下浮率为：0.05%。

工程建安费(暂定)：(大写)贰亿伍仟壹佰伍拾壹万柒仟贰佰壹拾肆元贰角(小写) ¥251517214.20元 (含安全防护文明施工措施费和竣工图编制费)；投标下浮率为：2.68%。

1、经审定的初步设计概算作为该项目编制施工图设计及施工图预算的依据，施工图设计必须严格按照审定的初步设计的建设内容、建设规模和建设标准、审定的概算金额进行限额设计，严禁擅自扩大规模或提高标准。

2、前述勘察费以经发包人确认的勘察测量成果报告为结算依据，工程勘察部分参照国家计委、建设部发「2002」10号文《工程勘察设计收费标准》结合实物工程量以及投标下浮率计算，野外地形数据采集及成图及管线探测参照国测财字[2002]3号文附件《测绘工程产品价格》结合实物工程量以及投标下浮率计算，作为勘察费拨付进度款及结算的依据；设计费以经发包人或发包人委托的第三方审定的概算设计费乘以(1-投标下浮率)计算，作为拨付进度款及结算的依据。

3、工程建安费以经发包人确定的第三方编制的施工图预算(扣除甲供材料费)乘以(1-投标下浮率)计算(若没有施工图预算，以批复的概算为准)，并作为拨付工程进度款及竣工结算依据，经核定的单价作为结算单价。

4、前述 1-3 最终以经财政部门或经发包人第三方的审核结果为准。

七、履约保证金

本工程履约保证金为本合同价款的10%，履约担保由联合体主办方提交。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书（补充协议书）
- 2、中标通知书
- 3、投标函及投标函附录
- 4、专用合同条款
- 5、通用合同条款
- 6、技术标准和要求
- 7、图纸
- 8、其他合同文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语含义与本总承包合同的《合同通用条款》中赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2019年12月16日

合同订立地点：

本合同各方约定本总承包合同经各方法定代表人或其委托代理人签名或盖章并分别加盖各自公章后生效。

本合同一式壹拾陆份，具有同等法律效力，正本肆份，副本壹拾贰份，发包人执肆份（壹正叁副），承包人执壹拾贰份（叁正玖副）。

委托人：广州市从化区水利水电建设管理中心（盖章）

法定代表人：

经办人：

地址：广州市从化区河东南路红荔新村 50 栋

电话：020-87988193

传真：020-87988193

纳税人识别号：12440118745998397R

银行帐户：农业银行从化河东北支行

银行帐号：44-096601040001489

承包人（联合体牵头人）：广州市市政工程设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人：

经办人：

地址：广州市越秀区环市东路 348 号东座

电话：020-83752276

传真：020-83767634

纳税人识别号：91440101455353507F

银行帐户：中国银行广州越秀支行

银行帐号：704258348928

承包人（联合体成员）：广州市公用事业规划设计院有限责任公司（盖章）

法定代表人：

经办人：

地址：广州市海珠区滨江东路 504 号怡滨大厦 3-4 层

电话：020-84158065

纳税人识别号：914401014553521338

银行帐户：中国建设银行股份有限公司广州长堤支行

银行帐号：44001420201050097968

签订日期：2019 年 12 月 16 日

承包人（联合体成员）：中铁十六局集团有限公司（盖章）

法定代表人：

经办人：

地址：北京市朝阳区红松园北里 2 号

电话：010-51884390

纳税人识别号：911100001016367613

银行帐户：

银行帐号：

市政基础设施工程

项目工程完工证明

工程名称: 从化区2019~2020年农村供水改造项目(市政主管网工程)

承包单位: 中铁十六局集团有限公司

填报日期: 2022年3月19日

市政基础设施工程
项目工程完工证明

市政管-4

第 1 页, 共 2 页

工程名称	从化区2019~2020年农村供水改造项目(市政主管网工程)	工程地点	广州市从化区	
建设规模	给水管道约130.86Km、新建加压泵站6座	结构类型	/	
建设单位	广州市从化区水利水电建设管理中心	开工日期	2020年2月18日	
监理单位	广东工程建设监理有限公司	完工日期	2022年1月16日	
施工单位	中铁十六局集团有限公司	分包单位	/	
设计单位	广州市城建规划设计院有限公司 广州市市政工程设计研究总院有限公司	工期 (日历天)	合同	365
勘察单位	广州市城建规划设计院有限公司		实际	708
监督机构	广州市从化区水务工程质量安全监督站	合同工程造价(万元)	25151.72	
竣工验收条件具备情况	检查项目与内容	检查情况		
	工程按设计和合同约定项目完成情况	按要求完成		
	技术档案和施工管理资料编审情况	齐全, 符合要求		
	主要材料、构配件和设备的进场试验报告(含监理见证、监督抽检资料)	齐全, 符合要求		
	工程实体竣工质量检测和功能试验资料	齐全, 符合要求		
	工程施工安全达标评定资料	齐全, 符合要求		
	工程款支付情况	已支付工程款		
	工程质量保修书	齐全, 符合要求		
	市政工程(建设行政)主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况	已按要求整改完成		

施工单位意见	本工程于 2022年 1 月 16 日 完工, 已完成设计文件和合同约定的各项内容, 经我单位自行组织检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求已具备竣工验收条件, 特申请办理竣工验收手续。 承包单位: 项目负责人(签名): 韩品 项目技术负责人(签名): 杨川中 (盖章) 2022年 3月19日
监理单位意见	同意竣工验收 监理单位: 总监理工程师(签名): 周建峰 (盖章) 2022年 3月19日
建设单位意见	同意 建设单位: 业主代表(签名): 吕明 (盖章) 2022年 3月22日

水务质验—3

编号： 年 第 号

市政基础设施工程

从化区 2019-2020 年农村供水改造
项目（市政主管网工程）

合同工程完工验收

合同名称：从化区 2019~2020 年农村供水改造项目（市政主
管网工程）勘察设计施工（EPC）总承包

合同编号：2019SWGCHT-012-02

鉴 定 书

从化区 2019-2020 年农村供水改造项目（市政主管网工程）

合同工程完工验收工作组

2022 年 8 月 9 日

项目法人：广州市从化区水务建设中心

设计单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司
广州市城建规划设计院有限公司

监理单位：广东工程建设监理有限公司

施工单位：中铁十六局集团有限公司

主要设备制造（供应）商：上海威派格智慧水务股份有限公司

质量和安全监督机构：广州市从化区水务工程质量安全监督站

运行管理单位：广州从化城乡自来水有限公司

验收日期：2022年8月9日

验收地点：从化区2019-2020年农村供水改造项目（市政主管网工程）

项目部

前言

从化区 2019-2020 年农村供水改造项目（市政主管网工程）合同工程完工验收依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及其它现行的法律、法规、技术标准和经批准的设计文件、施工图纸和施工技术要求等。

本工程合同完工验收由广州市从化区水务建设中心主持，参加单位有：广州市市政工程设计研究总院有限公司、广州市城建规划设计院有限公司、广东工程建设监理有限公司、中铁十六局集团有限公司。

验收工作组检查了工程现场，听取了有关单位汇报，审阅了验收资料，讨论并通过了本鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：从化区 2019~2020 年农村供水改造项目（市政主管网工程）。

2、工程位置：本合同工程划分为 15 个单位工程，分别位于广州市从化区江埔街、城郊街、太平镇、温泉镇、良口镇、鳌头镇。

（二）合同工程主要建设内容

1、本合同工程主要建设内容为新建 DN100~DN800 给水管 138.41 km，新建 6 座加压泵站(6100m³/d)。其中：温泉镇新建 DN150~DN400 供水管线，管长 L=11.7km，新建 2 座加压泵站(规模分别为 600m³/d 和 1900 m³/d)；城郊街新建 DN150~DN800 供水管线，管长 L=26.95km；太平镇新建 DN150~DN400 供水

管线，管长 $L=26.5\text{km}$ ，新建 1 座加压泵站(规模 $600\text{m}^3/\text{d}$)；江埔街新建 DN100~DN300 供水管线，管长 $L=25.55\text{km}$ ，新建 2 座加压泵站(规模 $1000\text{m}^3/\text{d}$ 、 $1500\text{m}^3/\text{d}$)；良口镇新建 DN100~DN300 供水管线，管长 $L=8.4\text{km}$ ，新建 1 座加压泵站(规模 $500\text{m}^3/\text{d}$)；鳌头镇新建 DN100~DN600 供水管线，管长 $L=3931\text{km}$ 。

2、本工程合同主要工程量：

(1) G1 南星村至新田村及灌村泵站至南平村市政供水主管工程：沟槽开挖 6104.8628m^3 、沟槽回填石屑(土)： 3397.8858m^3 ；安装球墨铸铁管 11759.6m 、焊接钢管 911m ；井室 65 座、消火栓 34 座；修复混凝土路面 18289.01m^2 、沥青混凝土路面 11997.51m^2 ；新建加压泵站 2 座。

(2) G2 飞鹅泵站至飞鹅片区市政供水主管工程：沟槽开挖 9679.05m^3 、沟槽回填石屑(土)： 5213.95m^3 ；安装球墨铸铁管 6936m 、焊接钢管 716m ；井室 69 座、消火栓 38 座；沥青混凝土路面 124m^2 。

(3) G3 太平水厂干管通往牛心岭村市政供水主管工程：沟槽开挖 467.368m^3 、沟槽回填石屑(土)： 471.54m^3 ；安装球墨铸铁管 1173m 、焊接钢管 1240.3m ；井室 14 座、消火栓 8 座；修复混凝土路面 1308.89m^2 。

(4) G4 神岗水厂通往石联村方向市政供水主管工程：沟槽开挖 15969.41m^3 、沟槽回填石屑(土)： 12944.654m^3 ；安装球墨铸铁管 10870m 、焊接钢管 1788m ；井室 82 座、消火栓 78 座；摊铺及压实 6%水泥稳定碎石基层 1208m^2 、修复混凝土路面 1507.19m^2 。新建加压泵站 1 座。

(5) G5 麻一至西和、光辉村市政供水主管工程：沟槽开挖 20262.57m^3 、回填石屑 5368.55m^3 、回填土方 9002.71m^3 ；安装球墨铸铁管 6946.28m 、焊接钢管 3828.39m ；井室 83 座、消火栓 6 座；人行道拆除与恢复 2318.88m^2 、铺设及压实 4%水泥稳定石屑底基层 635.06m^2 、铺设及压实 5.5%水泥稳定石屑

3、施工实体检测数据分析

本工程管道地基及石屑（土）回填等实体检测委托广东荣骏建设工程检测股份有限公司进行轻型触探及压实度检测，实测数据均满足设计要求。

实体检测成果一览表

名称	计划检测数量	实际检测数量	检测情况	备注
轻型触探试验	6211 点	6211 点	合格	
密实度（压实度）检测	2068 点	2068 点	合格	
给水管道水压试验	127915.2 米	127915.2 米	合格	
路面抗折检测	87 组	87 组	合格	
混凝土路面厚度 （钻芯法）	119 组	119 组	合格	
沥青混凝土路面厚度 （钻芯法）	25 组	25 组	合格	
沥青路面压实度	25 组	25 组	合格	
超声波检测	612 组	612 组	合格	
钢结构电火花	4351 组	4351 组	合格	
防腐涂层厚度	276 组	276 组	合格	
涂层粘结力检测	263 组	263 组	合格	

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见及建议

工程运行期间运行管理单位安排专职管理人员对本工程进行运行管理，确保工程正常运行，更好的发挥工程效益。

八、验收结论

本工程已按照合同文件和设计变更批复文件建设内容全部完成，工程质量达到设计和规范要求，工程投资控制合理，合同执行顺利，能按批准的设计标准运行并发挥效益，工程档案验收资料齐全，资料整编规范并满足验收要求。验收工作组同意本合同工程通过验收，工程质量等级合格。

九、保留意见

无












十、合同工程验收工作组成员签字表（见附表）

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

- 1、施工组织管理记录
- 2、出厂合格证
- 3、试验与检测报告
- 4、施工记录
- 5、质量检验记录
- 6、验收文件
- 7、工程结算及竣工图

从化区 2019~2020 年农村供水改造项目
(市政主管网工程) 勘察设计施工 (EPC) 总承包
合同完工验收工作组成员签字表

会议时间: 2022 年 8 月 9 日

姓 名	单 位	备 注
	广州市从化区水务建设中心	
	广州市从化区水务建设中心	
	广州市从化区水务建设中心	
	广州市从化区水务建设中心	
	广州市从化区水务建设中心	
	广州市市政工程设计研究总院有限公司	
	广州市市政工程设计研究总院有限公司	
	广州市城建规划设计院有限公司	
	广州市城建规划设计院有限公司	
	广东工程建设监理有限公司	
	广东工程建设监理有限公司	
	中铁十六局集团有限公司	
	中铁十六局集团有限公司	
	广东威远水务股份有限公司	

业绩证明

由中铁十六局集团有限公司承建的从化区 2019~2020 年农村供水改造项目
(市政主管网工程)勘察设计施工(EPC)总承包项目,工程内容包括但不限于管沟土
方挖填、管道敷设、水表井阀门井等管井砌筑以及临水工程完成后的检验检测、
系统调试及验收供水等。

本工程依据现状改水,自水务局提供的供水引入接驳点开始,完成所有扩建
项目的全部供水工程,共计 14 条子线。线路长度 132 公里。主要建设内容为新
建 DN100~DN800 给水管 138.41km,新建 6 座加压泵站(6100m³/d)。其中:温泉
镇新建 DN150~DN400 供水管线,管长 L=11.7km,新建 2 座加压泵站(规模分别为
600m³/d 和 1900m³/d);城郊街新建 DN150~DN800 供水管线,管长 L=26.95km;
太平镇新建 DN150~DN400 供水管线,管长 L=26.5km,新建 1 座加压泵站(规模 6
00m³/d);江埔街新建 DN100~DN300 供水管线,管长 L=25.55km,新建 2 座加压泵
站(规模 1000m³/d、1500m³/d);良口镇新建 DN100~DN300 供水管线,管长 L=8.
4km,新建 1 座加压泵站(规模 500m³/d);鳌头镇新建 DN100~DN600 供水管线,
管长 L=3931km。

自开工期间,该单位信守合同承诺,严格执行各项规定,履约情况良好。

广州市从化区水利水电建设管理中心

二零二二年十月十日

业绩 2：广州市从化区明珠工业园污水处理厂首期第二阶段工程

合同编号：2019SWGCHT-009-08

从化区明珠工业园污水处理厂首期 第二阶段工程施工总承包合同

发包人：广州市从化区水利水电建设管理中心

承包人：中铁十六局集团有限公司

签订日期：2020 年 12 月 1 日

附件一：合同协议书

合同协议书

广州市从化区水利水电建设管理中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施从化区明珠工业园污水处理厂首期第二阶段工程施工总承包（项目名称），已接受 中铁十六局集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 履行本合同的相关补充协议
- (2) 中标通知书（适用于招标工程）；
- (3) 专用合同条款；通用合同条款；
- (4) 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程可行性研究报告及批复文件等）；
- (5) 标准、规范及有关技术文件；
- (6) 投标文件；
- (7) 其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程概况

工程名称：从化区明珠工业园污水处理厂首期第二阶段工程一施工总承包

建设地点：从化区明珠工业园

项目建设规模：扩建规模为1万m³/d，扩建后总处理规模提高至2万m³/d，采用“预处理+改良氧化沟+二沉池+活性砂滤池+紫外消毒”工艺，污泥处理采用“叠螺脱水+低温除湿干化”工艺，出水常规指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水中的较严指标。

资金来源：建设资金来自区财政资金

4. 工程承包范围及承包方式

承包范围：包括在经批准的项目初步设计基础上，材料设备采购和保管、施工、建成满足要求的污泥处理设施并完成调试、运营培训及售后服务、完工验收、培训、交付使用、竣工验收及结算、保修等工作。

具体内容包括：

- (1) 工程采购范围：本项目的材料及设备的采购、保管；
- (2) 工程施工范围：本工程项目设计范围内（含污泥干化处置）的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工

承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等)；包括且不限于工程建设其他费用范围内的工程保险、场地准备及临时设施、地形及建构筑物监测检测(不含按规范必须由建设单位委托具备资质的第三方进行的相关检测监测工作)、房屋鉴定(指由承包人自行实施部分)，设备调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等；

(3) 本项目通过完工验收后，在试运行期间派驻技术支持和协调人员，负责对招标人人员进行培训，并在工程通过移交(竣工)后整体移交给发包人；

(4) 本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。

(5) 相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等。

承包方式：

本合同为总价包干、措施费包干合同，除根据第14条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定外，合同价格不做调整。

5. 合同总价为：人民币(大写)肆仟贰佰伍拾捌万贰仟陆佰玖拾柒元玖角玖分(¥ 42582697.99)。

(含安全防护文明施工措施费)

6. 承包人项目经理：籍春雷；专职安全员：张桂锦；施工负责人：方巍。

7. 工程设计质量标准：符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目已批复可行性研究报告的要求；
工程施工质量标准：完工验收合格。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程采购、实施、竣工及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 建设工期：合同签订后365个日历天。

11. 本协议书正本一式三份，发包人一份承包人两份份，副本一式六份，发包人执三份，承包人执三份。正副本具有同等法律效力，正副本不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：广州市从化区水利水电建设管理中心

乙方：中铁十六局集团有限公司(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

现场代表：

项目负责人：

地址：广州市从化区江埔街河东南路红荔新村50栋204

地址：北京市朝阳区红松园北里2号

电话：020-87988193

电话：010-69064680

传真：020-87988193

传真：010-69061071

开户银行：农业银行从化河东北支行

开户银行：

银行帐号：44-096601040001489

银行帐号：

纳税人识别号: 12440117745998397B

纳税人识别号: 911100001016367613

签订日期: 2020年2月1日

签订日期: 2020年2月1日



市政基础设施工程

项目工程完工证明

工程名称: 广州市从化区明珠工业园污水处理厂首期第二阶段工程

承包单位: 中铁十六局集团有限公司

填报日期: 2022年10月21日









市政基础设施工程
项目工程完工证明

市政管-4

第 1 页, 共 2 页

工程名称	广州市从化区明珠工业园污水处理厂首期第二阶段工程	工程地点	广州市从化区明珠工业园已建污水处理厂范围内	
建设规模	扩建规模为1万m ³ /d, 扩建后总处理规模提高至2万m ³ /d。	结构类型	/	
建设单位	广州市从化区水务建设中心(原广州市从化区水利水电建设管理中心)	开工日期	2021.1.13	
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	完工日期	2022.10.20	
施工单位	中铁十六局集团有限公司	分包单位	/	
设计单位	广州市创景市政工程设计有限公司	工期 (日历天)	合同	365
勘察单位	广州市创景市政工程设计有限公司		实际	655
监督机构	广州市从化区水务工程质量安全监督站	合同工程造价(万元)	4258.27	
竣工验收条件具备情况	检查项目与内容	检查情况		
	工程按设计和合同约定项目完成情况	按要求完成		
	技术档案和施工管理资料编审情况	齐全, 符合要求		
	主要材料、构配件和设备的进场试验报告(含监理见证、监督抽检资料)	齐全, 符合要求		
	工程实体竣工质量检测和功能性试验资料	齐全, 符合要求		
	工程施工安全达标评定资料	齐全, 符合要求		
	工程款支付情况	已支付工程款		
	工程质量保修书	齐全, 符合要求		
	市政工程(建设行政)主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况	已按要求整改完成		

施工单位意见	本工程于 2022年 10 月 20 日 完工, 已完成设计文件和合同约定的各项内容, 经我单位自行组织检查, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求已具备竣工验收条件, 特申请办理竣工验收手续。
	承包单位: 中铁十六局集团有限公司 项目负责人(签名):  项目技术负责人(签名):  2022年10月20日
	给审查 现场各分部已验收合格。 具备完工验收条件。同意。 监理单位: 广东省建筑工程监理有限公司 监理工程师(签名):  总监理工程师(签名):   2022年10月24日
具备完工验收条件, 同意申请办理 建设单位: 广州市从化区水务建设中心 业主代表(签名):  法定代表人(签名):   2022年10月24日	

广州市城乡建设委员会
广州市工商行政管理局

第一部分 协议书

发包人：(全称) 广州市从化区城郊街道办事处

承包人：(全称) 中铁十六局集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2022年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目

工程地点：涉及城郊街光联村、塘下村、麻一村、麻二村、麻三村、荷村村、新星村、黄场村、光辉村、红旗村、西和村等11个村

工程内容：主要建设内容包括土壤改良：新修农渠、斗沟、涵管、支管、生产路、护墙等；设置人行盖板、机耕盖板、下田坡道、竣工公示牌、宣传栏、工程标识牌、路桩等（具体详见施工图纸及工程量清单）

工程规模：具体详见施工图纸及工程量清单。

工程立项、规划批准文件号：穗农函[2022]332号

资金来源：财政资金

备注：由施工单位项目负责人领取委托书及签署相关文件并办理相关手续。

二、工程承包范围

承包范围：施工图纸范围内全部内容，详见施工图纸及工程量清单。

承包方式：总价承包（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工），施工图纸范围内包干，项目措施费包干。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：180天。

具体开工日期以监理发出的开工令为准

四、质量标准

工程质量标准：材料、设备、施工、验收须达到现行与本工程相关和适用于本工程的中华人民共和国以及广东省、广州市或行业的工程建设标准、规范的要求。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟贰佰陆拾叁万玖仟伍佰元贰角陆分；

（小写）：12639500.26元。

（最终结算金额以财政部门审定金额为准）

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的

规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2022年11月2日

本合同订立地点：广州市从化区城郊街

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(以下无正文)

发包人：广州市从化区城郊街道办事处

(盖章)

地址：广州市从化区新村北路53号

法定代表人

或委托代理人：

电 话：

传 真：

邮政编码：510900

电子邮箱：

承包人：中铁十六局集团有限公司

(盖章)

地址：北京市朝阳区红松园北里2号

法定代表人

或委托代理人：

电 话：010-51884390

传 真：010-51884390



开户银行：/

帐 号：/

邮政编码：100020

电子邮箱：/

完工报告

工程编号	/	工程类别	高标准农田建设项目	建设单位	广州市从化区城郊街道办事处
工程名称	2022 年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目	工程范围	城郊街光联村、塘下村、麻一村、麻二村、麻三村、荷村村、新屋村、黄场村、光辉村、红旗村、西和村	承包单位	中铁十六局集团有限公司
工程简要说明	2022 年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目位于广州市城郊街。项目建设工程内容:灌溉与排水工程:整修农渠长 13424.5m; 整修斗沟长 5504m; 新修支管共 2 条, 总长 947m; 田间道路工程: 总长 5072mm; 下田坡道共 19 座; 八字口共 17 座; 会车道 9 座; 农田防护与生态环境保护工程: 新修护墙 214 新增挡墙共 130.55m; 其他工程: 竣工公示牌 1 座, 宣传栏 1 座, 路桩 44 根, 工程标识牌 184 块等 项目总投资约 1480 万元。				
原计划	2022 年 10 月 31 开工	附件: 无			
预计日期	2022 年 12 月 31 日完工				
实际	2022 年 11 月 28 日完工				
实际	2022 年 12 月 28 日完工				
承包单位: 中铁十六局集团有限公司 (公章)		监理单位: 广州市城郊街建设管理有限公司 (公章)		建设单位: 广州市从化区城郊街道办事处 (公章)	
代表签名: 		代表签名: 		代表签名: 	

注: 本表一式三份, 建设单位、监理单位、承包单位各一份。

2022 年度广州市从化区城郊街高标准
农田建设项目
初步验收报告

验收组: 冯明 李保 梁培源 乔荣保 朱德平

验收日期: 2022年3月16日



一、项目概况

（一）项目立项批复

2022 年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目于 2022 年 7 月 15 日由广州市农业农村局批复同意建设并正式立项，立项批文：《广州市农业农村局关于 2022 年度广州市从化区 5 个高标准农田建设项目初步设计的批复》（穗农函〔2022〕332 号）。项目建设位置位于从化区城郊街，立项建设规模 3712.22 亩，项目区涉及城郊街道办的光联村、塘下村、麻一村、麻二村、麻三村、荷村村、新星村、黄场村、光辉村、红旗村和西和村 11 个村，主要建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程等。立项批复金额为 1480 万元，概算评审审定金额为 1478.670517 万元。

资金来源由《广州市财政局关于转下达 2022 年中央财政农田建设补助资金的通知》（穗财农〔2022〕29 号）、《广州市财政局关于提前下达 2022 年市农业农村局转移支付项目资金的通知》（穗财农〔2021〕78 号）、《广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕152 号）、《广州市财政局关于提前下达 2023 年市农业农村局部门转移支付预算项目资金的通知》（穗财农〔2022〕76 号）以及《广州市农业农村局关于提前下达 2022 年转移支付项目资金的通知》（穗农函〔2022〕8 号）中支出解决。

（二）项目相关指标概述

项目建设规模：3712.22 亩，其中基本农田面积 2871.05 亩，占总面积的 77.34%。

项目总投资：1478.7 万元。

建设顺利进行。

二、单项工程现场勘测情况

(一) 项目实际完成情况

2022 年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目于 2022 年 11 月 4 日开工，并于 2022 年 12 月 28 日完工。完成单项工程验收时间为 2023 年 2 月 7 日。

2023 年 2 月起，广州市从化区农业农村局组织相关人员专门召开专题研讨会，研究复核工作重点内容及注意事项，制定本项目复核的时间安排表，并指导第三方验收协作公司根据项目的实际进度，紧密安排复核日程。

经第三方单位复核，该项目基本按照规划设计完成了各项工程设施，经实地查看，各项设施管护与基本运作情况良好，单项验收、竣工图、三方签证等竣工资料的工程量与实际完成工程量基本相符。实际完成工程量如下（最终工程量以结算评审为准）：

复核工程名称、内容、编号			计量单位	最终采用数据	备注
工程名称	复核单项工程编号	规格指标			
灌溉与排水工程	整修农渠I-1	长度	m	312	
		砌筑材料	-	浆砌砖	
		宽度	m	0.4	
		深度	m	0.4	
	整修农渠I-2	长度	m	235	
		砌筑材料	-	浆砌砖	
		宽度	m	0.4	
		深度	m	0.4	

农田防护与生态环境保护工程	新修护墙I-1	长度	m	214	
		砌筑材料	-	浆砌石	
		深度	m	2	
	新增挡墙I-1	长度	m	20	
		砌筑材料	-	浆砌砖	
		宽度	m	0.24	
	新增挡墙II-1	长度	m	44	
		砌筑材料	-	浆砌砖	
		宽度	m	0.37	
	新增挡墙III-1	长度	m	55.55	
		砌筑材料	-	浆砌砖	
		宽度	m	0.24	
其它工程	新增挡墙IV-1	长度	m	11	
		砌筑材料	-	浆砌砖	
		宽度	m	0.24	
	竣工公示牌	数量	座	1	
	宣传栏	数量	座	1	
	路桩	数量	根	44	
	工程标识牌	数量	块	186	

(二)初步验收现场勘测情况

2023年3月16日，验收组与建设单位、设计单位、监理单位、施工单位对2022年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目进行初步验收现场勘测。验收组对照竣工图实地查看了工程现状，采用了量、测等方式核查单项工程的完成数量及运行情况，验收组认为项目建设完成，工程质量合格。

(三)初步验收归档资料查阅情况

2023年3月16日，验收组对2022年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目进行初步验收归档资料查阅，验收组认为项目实施过程中执行了公告制、项目法人制、监理制、招投标制、合同制，符合高标准农田建设项目管理要求；项目验收资料基本齐全，符合高标准农田建设项目档案制备要求；资金使用管理合理，制度执行符合相关规定。

三、存在问题和处理意见

- 1.完善归档资料的签章;
- 2.核对项目资料图文表中的数据,确保一致;
- 3.完善水渠底及路面清理工作;
- 4.个别水渠及道路两侧按要求进行回填;
- 5.完善沥青缝灌注。

四、初步验收结论

2023年3月16日,主管部门组织建设单位、施工单位、监理单位、设计单位召开了2022年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目的初步验收会议。初步验收组成员一致同意2022年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目通过初步验收,待资料完善后报市级竣工验收。

五、附件

附件1 初步验收会议验收组成员表

附件2 初步验收现场勘测验收组成员表

附件3 现场抽查记录表及图片

广州市从化区农业农村局

2022年3月16日

初步验收组成员表

	姓名	单位	职务/职称
组长	王学军	上海市政工程设计研究总院	高级工程师
成员	朱建平	上海城市工程咨询有限公司	工程师
	徐学明	上海城市工程咨询有限公司	工程师
	李强	上海城市工程咨询有限公司	高级工程师
	梁培源	上海城市工程咨询有限公司	工程师
	/		
保留意见: / 保留意见人签名:			

附件

2022年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目
初步验收会议验收组成员名单

日期：2023年3月16日

姓名	单位	职务/职称	签名
谢新华	广州市从化区农业农村局	科长	谢新华
李侃	广东城华工程咨询有限公司	高工	李侃
乔荣理	广东城华工程咨询有限公司	工程师	乔荣理
梁培源	广东城华工程咨询有限公司	工程师	梁培源
朱德平	广东城华工程咨询有限公司	工程师	朱德平

初步验收组成员表

	姓名	单位	职务/职称
组长	王江华	LIAO 机械局	主任
成员	余德平	广东城华工程咨询有限公司	工程师
	李学明	广东城华工程咨询有限公司	工程师
	李强	广东城华工程咨询有限公司	高工
	梁培源	广东城华工程咨询有限公司	工程师
	/		
保留意见: / 保留意见人签名:			

现场抽查记录表

项目名称：2022 年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目

序号	单项工程名称	竣工图规格 (宽*高/m)	竣工图长度 (m)	实测规格 (宽*高/m)	实测长度 (m)	备注
1	整修农渠I-5	0.4×0.4	372	0.4×0.4	372.4	
2	整修农渠I-20	0.4×0.4	231	0.4×0.4	232	
3	整修农渠II-10	0.5×0.5	305	0.5×0.5	306.5	
4	整修斗沟I-3	0.8×0.8	358	0.8×0.82	359.9	
5	整修斗沟II-1	0.8×1.0	335	0.8×1.0	336	
6	整修斗沟III-1	1×0.8	147	1.0×0.8	147	
7	整修斗沟IV-3	1×1.0	185	1.0×1.0	184.1	
8	整修田间路I-9	3m宽	395	3m宽	395.1	
9	整修田间路II-4	3.5m宽	216	3.5m宽	216.3	
10	整修田间路III-1	4m宽	242	4m宽	242.6	
11	整修村路I-3	2.5m宽	391	2.5m宽	391.6	

验收人员签名：

冯志华 梁永丰 梁国新 梁国仲 梁国平
 项目经理：李佩 梁接源

日期：2023年3月16日

项目总工（技术负责人）业绩证明

我方于 2022 年 9 月 28 日向中铁十六局集团有限公司发放 2022 年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目 中标通知书。于 2022 年 11 月 2 日与中铁十六局集团有限公司签订合同。

确定项目总工(技术负责人)为:杨 帅。

杨帅,身份证号: 于 2022 年 9 月至 2023 年 3 月在 2022 年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目任项目总工(技术负责人)。

特此证明。

广州市从化区城郊街道办事处

2023 年 3 月 20 日



5. 项目管理班子配备情况表（公示）

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理（项目负责人）	黄锋华	高级经济师	高级经济师证、一级建造师注册证书、安全生产考核合格证书	一级	京 1112013201325120、京建安 B(2014)0099243	市政公用工程	中铁十六局集团有限公司	1	1、郑州机场至许昌市域铁路(郑州段)主变电站及外部电源工程土建施工项目
技术负责人	杨帅	高级工程师	高级工程师证	高级	4406716536	市政工程	中铁十六局集团有限公司	3	1、从化区2019~2020年农村供水改造项目(市政主管网工程)勘察设计施工(EPC)总承包 2、广州市从化区明珠工业园污水处理厂首期第二阶段工程 3、2022年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目
质量管理负责人	张立辉	高级工程师	高级工程师	高级	4406715539	给排水工程	中铁十六局集团有限公司	/	/
给排水专业工程师	李金星	高级工程师	高级工程师证	高级	4406720213	给排水工程	中铁十六局集团有限公司	/	/

安全管理负责人	张中秋	高级工程师	高级工程师证、安全生产考核合格证书	高级	4406717536、京建安C2(2011)0113557、10190211686	安全管理	中铁十六局集团有限公司	/	/
安全员	邓荣波	/	安全生产考核合格证书	/	京建安C2(2023)0332302	/	中铁十六局集团有限公司	/	/
安全员	李宁	高级工程师	高级工程师证、安全生产考核合格证书	高级	4406418039、京建安C2(2007)0058285	安全工程	中铁十六局集团有限公司	/	/
资料员	勾明瑞	工程师	工程师证、资料员证	中级	4406719523、0111811491118010770	水利水电工程	中铁十六局集团有限公司	/	/
工程造价负责人	牛广磊	高级工程师	高级工程师证、注册造价工程师证	高级	4406620203、建[造]11191100023819	市政工程	中铁十六局集团有限公司	/	/

注：项目管理机构包括：项目经理（项目负责人）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、安全员、资料员、工程造价负责人等；

项目经理（建造师）-黄锋华

姓名 黄锋华

性别 男 民族 汉

出生 1977 年 8 月 23 日

住址 北京市朝阳区红松园北里
2号内二号内

公民身份号码

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 北京市公安局朝阳分局

有效期限 2005.06.10-2025.06.10

普通高等学校
毕业证书

学生 黄锋华 性别 男
1977年 8 月 23 日生,于 1996 年
9 月至 2000 年 6 月在本校
经济管理学院 统计学 专业
四年制本科学习,修完教学计划规
定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校(院)长: 張安哥

校 名:

2000 年 6 月 30 日

学校编号: 华交教第 96411422号

中华人民共和国教育部制

No. 00731676

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 黄锋华

性 别 男

出生年月 1977-08

任职资格 高级经济师

工作单位中铁十六局集团有限公司

系 列 经济系列

专 业 工程预算

评审通过时间 2010-12

签发日期 2011-02-12

评审委员会 (章)

编 号:

4406100066



使用有效期: 2024年03月29日
2024年09月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 黄锋华

性 别: 男

出生日期: 1977年08月23日

注册编号: 京1112013201325120

聘用企业: 中铁十六局集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)

市政公用工程(有效期: 2024-02-28至2027-02-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

黄锋华

个人签名:

签名日期:

黄锋华
2024.3.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2024年3月1日05日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2014）0099243

姓 名：黄锋华

性 别：男

出 生 年 月：1977年8月23日

企 业 名 称：中铁十六局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年4月24日

有 效 期：2023年11月9日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月9日





社会保险登记号:911100001016367613

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001016367613

单位名称:中铁十六局集团有限公司

校验码:wuo4h3

查询流水号:11010520240409163548

查询日期:2023年01月至2024年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	黄锋华		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rs.j.beijing.gov.cn/bjtkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心

日期: 2024年04月09日

3.技术负责人简历表

姓名	杨帅	性 别	男	年 龄	43
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码			
手机号码			证件号（职称证书编号）	4406716536	
参加工作时间	18		从事技术负责人年限	10	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
广州市从化区水利水电建设管理中心	从化区 2019~2020 年 农村供水改造项目(市政主管网工程) 勘察设计施工(EPC)总承包	本项目为新一轮从化区农村供水改造工程 2019 年-2020 年建设计划中的市政管网部分建设,共 14 个市政改水子项目	2020.2.18-2022.1.17	已完	合格
广州市从化区水利水电建设管理中心	广州市从化区明珠工业园污水处理厂首期第二阶段工程	扩建规模为 1 万 m ³ /d, 扩建后总处理规模提高至 2 万 m ³ /d, 采用“预处理+改良氧化沟+二沉池+活性砂滤池+紫外消毒”工艺, 污泥处理采用“叠螺脱水+低温除湿干化”工艺, 出水常规指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水中的较严指标。	2021.1.13-2022.10.20	已完	合格
广州市从化区城郊街道办事处	2022 年度广州市从化区城郊街高标准农田建设项目	包括土壤改良:新修农渠、斗沟、涵管、支管、生产路、护墙等:设置人行盖板、机耕盖板、下田坡道、竣工公示牌、宣传栏、工程标识牌、路桩等(具体详见施工图纸及工程量清单)	2022.11.4-2022.12.28	已完	合格

技术负责人-杨帅（含业绩）



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 杨 帅

系 列 工程系列

性 别 男

专 业 市政工程

出生年月 1981-03

评审通过时间 2016-11

签发日期 2016-12-31

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十六局集团有限公司



编 号: 4406716536



社会保险登记号:911100001016367613 校验码: 6vryh2
统一社会信用代码(组织机构代码): 911100001016367613 查询流水号: 11010520240402092325
单位名称: 中铁十六局集团有限公司 查询日期: 2023年01月至2024年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杨帅		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:
1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心
日期: 2024年04月02日

质量管理负责人-张立辉



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 张立辉

2-31-3
系 列 工程系列

性 别 男

专 业 给排水工程

出生年月 1984-02

评审通过时间 2015-11-30

签发日期 2015-12-31

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十六局集团有限公司

编 号:





社会保险登记号:911100001016367613

校验码: esg6sa

统一社会信用代码(组织机构代码): 911100001016367613

查询流水号: 11010520240402092544

单位名称: 中铁十六局集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2024年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张立辉		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:

- 如需鉴定真伪, 请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心

日期: 2024年04月02日

给排水工程师-李金星



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 李金星

系 列 工程系列

性 别 男

专 业 给排水工程

评审通过时间 2020-12

出生年月 1986-06

签发日期 2020-12-31

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十六局集团有限公司

编 号: 4406720213





社会保险登记号:911100001016367613

校验码: 14dktr

统一社会信用代码(组织机构代码):911100001016367613

查询流水号: 11010520240402092925

单位名称:中铁十六局集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2024年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	李金星		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwm.rsj.beijing.gov.cn/bjldhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心

日期: 2024年04月02日

安全管理负责人-张中秋



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 张中秋

性 别 男

出生年月 1984-11

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十六局集团有限公司

系 列 工程系列

专 业 安全管理

评审通过时间 2017-11-28

签发日期 2017-12-29

编 号: 4406717536



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2011）0113557

姓 名：张中秋

性 别：男

出 生 年 月：1984年11月5日

企 业 名 称：中铁十六局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2011年6月15日

有 效 期：2023年11月9日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年11月9日



	
本人签名 _____	姓名 <u>张中秋</u>
职业资格 证书管理号 <u>2017033440332017449903005782</u>	性别 <u>男</u>
	证件号码 <u> </u>
	级 别 <u>中 管 级</u>
	执业证号 <u>10190011686</u>
	发证日期 <u>2015-02-21</u>



161-0114	
注册记录	注册记录
张中秋	C0054 张中秋
注册类别: 建筑施工安全	注册类别: 建筑施工安全
聘用单位: 中铁十六局集团有限公司	聘用单位: 中铁十六局集团有限公司
有效期至: 2022-02-27	有效期至: 2022年3月15日至2027年3月15日







社会保险登记号:911100001016367613

校验码: 42s8gp

统一社会信用代码(组织机构代码): 911100001016367613

查询流水号: 11010520240405095304

单位名称: 中铁十六局集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2024年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张中秋		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心

日期: 2024年04月05日

安全员 1-邓荣波



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2023）0332302

姓 名：邓荣波

性 别：男

出 生 年 月：1994年1月8日

企 业 名 称：中铁十六局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年5月26日

有 效 期：2023年5月26日 至 2026年5月26日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年5月26日





社会保险登记号:911100001016367613 校验码: 28ys2o
统一社会信用代码(组织机构代码): 911100001016367613 查询流水号: 11010520240402093504
单位名称: 中铁十六局集团有限公司 查询日期: 2023年01月至2024年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	邓荣波		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:
1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心
日期: 2024年04月02日

安全员 2-李宁

姓名 李宁
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 1 月 4 日
住址 北京市怀柔区迎宾中路2号
公民身份号码 [REDACTED]

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 北京市公安局怀柔分局
有效期限 2018.01.21-2038.01.21

普通高等学校

毕业证书

学生 李宁 性别 男，一九八三年一月四日生，于二〇〇三年九月至二〇〇七年六月在本校 土木工程(道路工程) 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆交通大学 校(院)长：唐伯明

证书编号：106181200705816057 二〇〇七年 六 月 三十 日

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 李 宁

性 别 男

出生年月 1983-01

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十六局集团有限公司

系 列 工程系列

专 业 安全工程

评审通过时间 2018-11

签发日期 2018-12-20

评审委员会 (章)

编 号: 4406418039

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2007）0058285

姓 名：李宁

性 别：男

出 生 年 月：1983年1月4日

企 业 名 称：中铁十六局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2007年11月9日

有 效 期：2022年12月25日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月25日





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001016367613

校验码: oeg5gf

统一社会信用代码(组织机构代码): 911100001016367613

查询流水号: 11010520240403150950

单位名称: 中铁十六局集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2024年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	李宁		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:

- 如需鉴定真伪, 请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心

日期: 2024年04月03日

资料员-勾明瑞



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名:

姓 名 勾明瑞

系 列 工程系列

性 别 男

专 业 水利水电工程

出生年月 1996-01

评审通过时间 2019-07-30

签发日期 2019-08-31

任职资格 工程师

工作单位 中铁十六局集团有限公司

编 号: 4406719523



证书编码: 0111811491118010770

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 勾明瑞

身份证号:

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2021年 07月 13日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 911100001016367613
统一社会信用代码(组织机构代码): 911100001016367613
单位名称: 中铁十六局集团有限公司

校验码: mdm7mg
查询流水号: 11010520240402094031
查询日期: 2023年01月至2024年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	勾明瑞		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心
日期: 2024年04月02日

工程造价负责人-牛广磊

姓名 牛广磊

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 7 月 20 日

住址 广州市番禺区洛浦街丽江花园丽彦楼7座307房

公民身份号码



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局番禺分局

有效期限 2016.01.06-2036.01.06



成人高等教育

毕业证书

学生 牛广磊 性别 男，一九八五年 七 月 二十 日生，于 二00八 年 一 月至 二0一0 年 七 月在本校 土木工程

专业 函授 学习 修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：118455201005200987

二0一0 年 七 月 十五 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 牛广磊

性 别 男

出生年月 1985-07

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十六局集团有限公司

系 列 工程系列

专 业 市政工程

评审通过时间 2020-12

签发日期 2020-12-30

编 号: 4406620203



068



姓名：牛广磊

身份证号码：

性别：男

专 业：土木建筑

聘 用 单 位：中铁十六局集团有限公司

证书编号：建[造]11191100023819

初始注册日期：2019 年 09 月 06 日

颁发机关盖章：

发 证 日 期：2023 年 09 月 6 日

延续注册登记栏

第一次延续注册：

延期注册合格
有效期至2027年9月5日

有效期至：

注册受理机关
公 章
年 月 日

第二次延续注册：

有效期至：

注册受理机关
公 章
年 月 日

第三次延续注册：

有效期至：

注册受理机关
公 章
年 月 日

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关
公 章
年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公 章
年 月 日

现聘用单位：

注册受理机关
公 章
年 月 日

现聘用单位：

注册受理机关
公 章
年 月 日

现聘用单位：

注册受理机关
公 章
年 月 日

← 不安全 | zaojiasys.jianshe99.com/cecaopys/queryAndSearch/view.do?op=queryUserInfo

⌂ ☆ □ ☆ ☰ ☱

当前您正在进行：一般造价工程注册信息查询操作

一般造价工程注册信息查询

序号	姓名	性别	注册机构	注册单位	分公司	注册编号	执业状态	有效期
1	牛广磊	男	北京市	中铁十六局集团有限公司		建[造]11191100023819	正常	2027-09-05



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100001016367613

校验码: rhummi

统一社会信用代码(组织机构代码): 911100001016367613

查询流水号: 11010520240402094245

单位名称: 中铁十六局集团有限公司

查询日期: 2023年01月至2024年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	牛广磊		养老保险	2023年01月	2024年02月	14
			失业保险	2023年01月	2024年02月	14
			工伤保险	2023年01月	2024年02月	14
			医疗保险	2023年01月	2024年02月	14
			生育保险	2023年01月	2024年02月	14

备注:

- 如需鉴定真伪, 请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心

日期: 2024年04月02日

6、类似工程业绩及对应业绩的（国家、省、市、区级）获奖、履约评价情况
中铁十六局集团有限公司获奖情况

序号	项目名称	获奖类型	备注
1	北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段	2020-2021 年度国家优质工程奖	
2	横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）	2021 年广东省建设工程优质结构奖、2022 年度珠海市市政优良样板工程	
3	成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 02A	2022-2023 年度国家优质工程奖	
4	黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程	广东省市政优良样板工程、2022 年广州市建设工程优质奖	

1、北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段

序号	项目名称		内容
1	工程名称		北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段
2	工程所在地		北京市通州区
3	工程规模		隧道及出入口:长约 744m:宽约 15.95m:深约 18m, 发包人提供图纸范围的全部市政基础设施, 详见本工程招标文件“第九章技术标准和要求专用部分”的承包范围。
4	获奖情况		2020-2021 年度国家优质工程奖
5	施工合同价或结算价 (万元)		30212.5257
6	项目负责人姓名		汪春生
7	建设单位	名称	北京新奥通城房地产开发有限公司
8		地址	北京市通州区吉祥路 11 号
9		邮政编码	101100
10		联系人	王建中
11		联系电话	010-69558521



中铁十六局集团有限公司

你单位施工总承包的北京市通州运河核心区市政配套工程北环隧工程 荣获
2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会
二〇二一年十二月

表 15-1

中标通知书（施工）

备 案

京第 20110271- 号

经办人 姚金民 2011年6月21日

中铁十六局集团有限公司：

根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，现确定你单位为下述工程的施工中标人。主要中标条件如下：

工程名称	北京市通州运河核心区市政工程北 环隧道工程三标段		建设规模	
建设地点				
中标范围	详见招标文件			
中标价格	¥：302125257 元 大写：叁亿零贰佰壹拾贰万伍仟贰佰伍拾柒元			
中标工期	641 日历天	计划开工日期	年 月 日	
		计划竣工日期	年 月 日	
质量等级	合格	散装水泥用量	吨	
备 注	本中标通知书有 0 份附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本中标通知书的进一步补充，附件共 0 页。			

本中标通知书经北京市建设工程招标投标监管部门受理盖章后发出。请你单位在接到本中标通知书后 30 天内，到我单位签订承包合同。



招标人：

法定代表人：()



日期： 年 月 日

说明：本中标通知书一式五份，招标办两份，招标人一份，中标人一份，建委工程办一份。

北京市建设工程招标投标管理办公室制

备 案	
京第 20110275 号	
经办人 郭金明	11年8月10日

副 本

北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段施工总承包

合同文件

发包人：北京新奥通城房地产开发有限公司

承包人：中铁十六局集团有限公司

日 期：2011 年 7 月

合同协议书

发包人（全称）：北京新奥通城房地产开发有限公司

承包人（全称）：中铁十六局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段

工程地点：通州运河核心区

工程规模：隧道及出入口：长约 744m；宽约 15.95m；深约 18m

工程立项批准文号：

资金来源：国拨资金

二、承包范围

承包范围：发包人所提供图纸范围的全部市政基础设施施工，详见本工程招标文件“第九章技术标准和要求专用部分”的承包范围。

三、合同价款

金额（大写）：人民币叁亿零贰佰壹拾贰万伍仟贰佰伍拾柒元整

小写：¥302125257 元

其中，安全防护、文明施工措施费为：（大写）：人民币陆佰玖拾万柒仟零陆拾捌元整

小写：¥6,907,068 元。

农民工工伤保险费：（大写）：人民币捌万贰仟贰佰贰拾柒元整

小写：¥82227 元。

四、合同工期

合同工期：641 日历天

计划开工日期：2011 年 07 月 01 日

计划竣工日期：2013 年 04 月 01 日。

五、质量标准

工程质量等级：合格；质量目标：达到“北京市竣工长城杯标准”。

六、合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及其附录；
4. 补充招标文件和答疑文件；
5. 已标价的工程量清单；
6. 合同条款专用部分；
7. 合同条款通用部分；
8. 技术标准和要求专用部分（本工程招标文件“第九章技术标准和要求专用部分”）；
9. 合同图纸；
10. 工程建设项目廉政责任书。

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

九、合同生效

合同订立时间：2011 年 7 月 1 日

合同订立地点：通州区吉祥路 11 号

双方约定 双方签字盖章 后本合同生效。



发包人：(盖章)

住所：北京市通州区吉祥路 11 号



承包人：(盖章)

住所：北京市朝阳区红松园北里 2 号

法定代表人：(签字或盖章)



法定代表人：(签字或盖章)



或委托代理人：(签字或盖章)

或委托代理人：(签字或盖章)

联系电话：010-69558521

联系电话：010-89500278

传真：010-69555253

传真：010-84313253

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：101100

邮政编码：100018

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号		00-C8-003			
工程名称		北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段——给水工程		工程造价		112.172万元			
施工单位		中铁十六局集团有限公司		项目经理		汪春生			
施工单位技术负责人		马栋		项目技术负责人		陈建			
监理单位		北京方正建设工程管理有限公司		总监理工程师		耿绪山			
结构类型		直缝焊接钢管	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日			
验收范围和数量		给水工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米							
序号	项目		验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)				
1	分部工程		共2分部, 经查2分部, 符合标准及设计要求2分部。		同意验收				
2	质量控制资料核查		共5项, 经审查符合要求5项。		同意验收				
3	安全和主要使用功能核查结果		共核查1项, 符合要求1项。		同意验收				
4	安全和主要使用功能抽查结果		共抽查1项, 符合要求1项, 其中经处理后符合要求0项。		同意验收				
5	观感质量验收		共抽查8项, 符合要求8项, 不符合要求0项。		同意验收				
6	综合验收结论 (建设单位填写)		同意验收						
参加 验收 单位	建设单位 (公章)		勘察单位 (公章)		设计单位 (公章)		施工单位 (公章)		
	监理单位 (公章)								
单位(项目)负责人:		单位(项目)负责人:		单位(项目)负责人:		单位负责人 (或项目经理)		总监理工程师:	
竣工验收日期		2015年5月10日							

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号	00-C8-004
工程名称	北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段——再生水工程			工程造价	61.514万元
施工单位	中铁十六局集团有限公司			项目经理	汪春生
施工单位技术负责人	马栋			项目技术负责人	陈建
监理单位	北京方正建设工程管理有限公司			总监理工程师	耿绪山
结构类型	直缝焊接钢管	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日
验收范围和数量	再生水工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共2分部，经查2分部，符合标准及设计要求2分部。		同意验收	
2	质量控制资料核查	共5项，经审查符合要求5项。		同意验收	
3	安全和主要使用功能 核查结果	共核查1项，符合要求1项。		同意验收	
4	安全和主要使用功能 抽查结果	共抽查1项，符合要求1项，其中经处理后符合要求0项。		同意验收	
5	观感质量验收	共抽查8项，符合要求8项，不符合要求0项。		同意验收	
6	综合验收结论 (建设单位填写)				
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位负责人 (或项目经理):	总监理工程师:
竣工验收日期		2015年5月10日			

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号	00-C8-001
工程名称	北京市通州运河核心区市政配套工程北环隧工程三标段——主体结构及设备安装工程			工程造价	29198.168万元
施工单位	中铁十六局集团有限公司			项目经理	汪春生
施工单位技术负责人	马栋			项目技术负责人	陈建
监理单位	北京方正建设工程管理有限公司			总监理工程师	耿绪山
结构类型	钢筋混凝土	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日
验收范围和数量	主体结构及设备安装工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 6分部, 经查 6分部, 符合标准及设计要求 6分部。		同意验收	
2	质量控制资料核查	共30项, 经审查符合要求30项。		同意验收	
3	安全和主要使用功能 核查结果	共核查15项, 符合要求15项。		同意验收	
4	安全和主要使用功能 抽查结果	共抽查15项, 符合要求15项, 其中经处理后符合要求0项。		同意验收	
5	观感质量验收	共抽查21项, 符合要求21项, 不符合要求0项。		同意验收	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	同意验收			
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位负责人 (或项目经理)	总监理工程师:
竣工验收日期		年 月 日			
备注					

单位（子单位）工程 质量竣工验收记录 (表C8-1)				编 号	00-C8-002
工程名称	北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段——道路工程			工程造价	840.671万元
施工单位	中铁十六局集团有限公司			项目经理	汪春生
施工单位技术负责人	马栋			项目技术负责人	陈建
监理单位	北京方正建设工程管理有限公司			总监理工程师	耿绪山
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2011年7月1日	完工日期	2015年5月10日
验收范围和数量	道路工程 K1 0+815.034~K1 1+216.95 401.916米				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共4分部, 经查4分部, 符合标准及设计要求4分部。		同意验收	
2	质量控制资料核查	共7项, 经审查符合要求7项。		同意验收	
3	安全和主要使用功能 核查结果	共核查4项, 符合要求4项。		同意验收	
4	安全和主要使用功能 抽查结果	共抽查4项, 符合要求4项, 其中经处理后符合要求0项。		同意验收	
5	观感质量验收	共抽查4项, 符合要求4项, 不符合要求0项。		同意验收	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	同意验收			
参加 验收 单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目) 负责人: 李	单位(项目) 负责人: 李	单位(项目) 负责人: 王	单位负责人 (或项目经 理): 汪	总监理工程师: 耿
竣工验收日期		街 月 日			
备注					

履约证明

北京市通州运河核心区市政配套工程北环环隧工程三标段施工总承包工程由中铁十六局集团有限公司中标。本项目包含隧道及出入口：长约744m；宽约15.95m；深约18m，道路工程及管线工程，北环环隧是一个地下车行隧道与综合管廊集合体，整个工程由1条环形主隧道、2条车行连接通道、8条车行出入通道、8条管线出入口通道以及多个隧道与周边地块的地下车库联系通道组成，隧道全长3643.5m，其中主隧道全长1545.4m；U槽全长298m。全线结构采用明挖施工。该项目中标合同金额30212.5257万元。中铁十六局集团有限公司在施工过程中履约信用良好，并在2021年12月荣获《2020-2021年度国家优质工程奖》。

特此证明。

北京新奥通城房地产开发有限公司

2021年12月30日



2、横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）

序号	项目名称		内容
1	工程名称		横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）
2	工程所在地		珠海横琴新区
3	工程规模		横琴新区大横琴山隧道工程(一期)全长约 5.6km, 双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧, 以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山, 在长隆隧道上方设置一座 150m 的桥梁后, 继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路, 终于长拦湾(含 1#盾构工作井)。建设内容包含隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等其中隧道工程拟采用矿山法施工。
4	获奖情况		2021 年广东省建设工程优质结构奖、2022 年度珠海市市政优良样板工程
5	施工合同价或结算价 (万元)		257097.00
6	项目负责人姓名		张立辉
7	建设单位	名称	珠海大横琴股份有限公司
8		地址	广东省珠海市香洲区横琴新区港澳大道 88 号横琴总部大厦
9		邮政编码	519000
10		联系人	夏兴平
11		联系电话	

广东省建设工程优质结构奖证书

中铁十六局集团有限公司承建的
横琴新区大横琴山隧道工程（一期） 工程评定为
二〇二一年广东省建设工程优质结构奖。
特发此证

粤建工程优质结构证字（2021）412A号

二〇二一年十二月十六日

荣誉证书

中铁十六局集团有限公司：

贵单位承建的横琴新区大横琴山隧道工程（一期），被评为
2022 年度珠海市市政优良样板工程。

珠海市市政工程协会

二〇二二年六月十三日

项目编号: 14040120180308127SG

中标通知书

中国铁建投资集团有限公司(联合体主办人)

中铁第一勘察设计院集团有限公司(联合体成员)

中铁十六局集团有限公司(联合体成员):

我单位招标的 横琴新区大横琴山隧道工程(一期)勘察设计施工一体化(第二次)

项目已于 2018 年 04 月 11 日 完成定标工作。根据定标结果, 我们确定贵单位为中标单位。

中 标 价: _____ 94.80%: _____

中标工期: _____ 按招标文件要求执行 _____

承诺质量: _____ 合格 _____

项目负责人: _____ 李寿福 _____


请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后, 在 _____ 30 _____ 日内与我单位签订合同。



签发单位:



招标单位:



法定代表人:

确认单位:



交易中心建设工程交易专用章(业务专用章)

2018 年 4 月 19 日

2018 年 4 月 19 日

注: 本中标通知书一式十份, 送市招标办、市公共资源交易中心各一份。



珠海市公共资源交易中心
表章编号: (ZK-01)-001-12

合同正本

正本

横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

勘察设计施工一体化合同

合同编号：SG88-2018-444

发包人：珠海大横琴股份有限公司

承包人：中国铁建投资集团有限公司（联合体主办人）

中铁第一勘察设计院集团有限公司（联合体成员）

中铁十六局集团有限公司（联合体成员）

第一篇 合同协议书

珠海大横琴股份有限公司（以下称发包人）与中国铁建投资集团有限公司（联合体主办人）、中铁第一勘察设计院集团有限公司（联合体成员）、中铁十六局集团有限公司（联合体成员）（以下称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就横琴新区大横琴山隧道工程（一期）项目（以下简称本工程）勘察-设计-施工总承包事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

（1）工程名称：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

（2）工程地点：珠海横琴新区

（3）工程立项批准文号：《关于横琴新区大横琴山隧道工程项目建议书的批复》珠横新发改【2017】46号

（4）资金来源：财政资金

（5）工程投资估算：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）静态总投资 257097.00 万元

（6）工程概况：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）全长约 5.6km，双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧，以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山，在长隆隧道上方设置一座 150m 的桥梁后，继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路，终于长拦湾（含 1#盾构工作井）。建设内容包括隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等，其中隧道工程拟采用矿山法施工。

2、工程内容、承包范围与要求、承包方式

2.1 工程内容：

包括但不限于以下内容：工程勘察设计工作（含地质勘察、方案

设计、初步设计、施工图设计等所有勘察设计任务),配合完成征地拆迁等前期工作,配合完成周边环境调查及鉴定保护工作,负责完成地下障碍物(地下建构筑物、地下管线等)的探测、鉴定、迁改及保护工作,地基处理工程,基坑工程、土石方工程、隧道工程、道路工程、桥梁工程、排洪工程、机电工程(给水排水系统、消防系统、高低压变配电系统、通风空调系统)、弱电智能化系统工程、管线工程、景观绿化工程、隧道附属工程及长隆城轨站背后大横琴山裸露山体复绿工程建设任务等所有工程建设任务。

2.2 承包范围及要求

2.2.1 承包范围

由承包人按照本合同约定和勘察、设计任务书等内容实行勘察设计施工总承包,包括但不限于:

(1) 勘察工作:完成本工程所需的所有勘察工作,包括但不限于初步勘察、岩土工程详细勘察等,并取得工程勘察成果文件;

(2) 设计工作:以发包人提供的设计任务书为依据,按照限额设计的要求完成本工程所有设计工作,包括但不限于方案设计、编制投资估算、初步设计、编制初步设计概算、施工图设计、编制施工图预算、负责各阶段设计文件审查通过等;

承包人的设计承包范围还应包括:本工程设计红线范围内的水、电、燃气管线与附近相应市政管线的接驳设计等;本工程涉及的基坑支护、围堰、导洪渠等临时工程及其它完成永久工程需实施的措施项目等。

(3) BIM 工作:承包人应在本工程中根据发包人技术标准要求充分运用 BIM 技术,应用于本工程项目的所有 BIM 技术成果须供发包人及其授权的第三方使用。若承包人无专业能力或发包人认定承包人

无专业能力完成 BIM 的开发, 承包人应将该项工作分包给具有较强专业能力的单位完成或与具有较强专业能力的单位合作完成; 若承包人无专业能力完成 BIM 技术相关应用或不具备较高 BIM 技术应用水平的, 发包人也有权要求承包人将该项工作分包给具有专业能力较强的单位完成或要求承包人与具有较强专业能力的单位合作完成。为确保 BIM 技术应用的水平, 承包人选择分包单位或合作单位时, 须事先征得发包人书面同意, 否则发包人对其成果不予认可, 且不予支付 BIM 费用。承包人选择分包单位或合作单位完成 BIM 开发和应用的, 支付给分包单位或合作单位的费用由承包人自行承担;

(4) 工程施工: 按照招标文件和合同约定的范围及发包人批复的初步设计方案、经发包人和审图单位审查合格的施工图进行施工, 包括但不限于工程施工、包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包创优工程的组织实施工作和资料整理、包工程总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等;

(5) 完成相关报批报建配合服务、竣工备案及合同约定的其它工作等。

发包人根据项目实施情况, 有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整, 并按承包人实际完成的承包范围及内容依照专用条款 25.2 约定的结算原则处理, 承包人对此无异议。

2.2.2 承包要求

承包须按本合同协议书、专用条款、通用条款及本合同附件的相关规定执行。

2.3 承包方式

本合同采用承包方式为勘察 (含初勘、详勘)、设计 (含 ☒ 方案

设计、☒初步设计、☒施工图设计)、施工总承包。

3、合同工期

3.1 本工程勘察、设计、施工的工期约定如下：

(1) 勘察工期：

按项目进度提供各项目的勘察成果，保证勘察成果资料的提供时间满足项目设计要求。承包人向发包人提交勘察成果的时间按本合同专用条款第 9.2 款的约定执行。

(2) 设计工期：

设计工期以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。承包人向发包人提交设计成果的时间按本合同专用条款第 9.2 款的约定执行。

(3) 施工工期：

本工程施工工期定为1012个日历天，2018年3月25日工程正式开工，2020年11月30日工程全部完工(具备通车条件),2020年12月30日竣工验收通过。其中：按照项目总体要求，设定关键工作的时间节点，加强过程管理，严格考核，主要施工考核节点如下：

序号	工作内容	开始时间	完成时间
1	临建搭设	2018年3月1日	2018年4月30日
2	施工便道（含长隆隧道顶开山便道）	2018年3月1日	2018年5月25日
3	工程正式开工	2018年3月25日	/
4	隧道北端（富盈酒店侧）洞口加固	2018年3月25日	2018年6月5日
5	长隆隧道顶洞口加固	2018年5月26日	2018年8月25日
6	南端工作井（环岛南路侧）施工满足隧道正式进洞条件	2018年3月25日	2018年11月15日

7	北端（富盈酒店侧）隧道开挖（施工长度暂定1790m）	2018年6月6日	2020年3月15日
8	长隆隧道顶隧道开挖（北侧施工长度暂定260m，南侧施工长度暂定880m）	2018年8月1日	2019年8月15日
9	南端隧道（环岛南路侧）开挖（施工长度暂定1500m）	2018年11月16日	2020年3月15日
10	长隆隧道顶接线桥梁施工	2019年8月16日	2020年3月31日
11	穿越横琴大道连接线施工	2018年3月25日	2020年3月31日
12	隧道双线贯通	/	2020年3月31日
13	机电装修及其他附属工程施工	2020年4月1日	2020年11月30日
14	工程完工（具备通车条件）	/	2020年11月30日
15	竣工验收通过	/	2020年12月30日

3.2 发包人有权根据工程实施情况对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行调整，并按专用条款第13条的约定处理，承包人必须采取一切有效措施保证竣工验收通过日期不得延误；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按专用条款第38.8（5）款的约定承担违约责任。

4、质量标准和目标

4.1 工程设计质量标准

（1）设计文件必须符合国家工程建设标准强制性规定，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定；

（2）承包人应根据本工程已批复的相关文件开展设计工作，并

以批复可研估算建筑安装工程费控制批复概算建筑安装工程费，以批复概算建筑安装工程费控制预算建筑安装工程费进行限额设计。

4.2 工程施工质量标准

(1) 质量标准：施工质量满足国家、广东省、珠海市的相关规定及相关行业工程施工质量合格标准，确保一次验收合格。

(2) 质量目标：

1) 施工类：

国家级奖项：

☒确保☒争创：全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）（2010 版）；

☒确保☒争创：鲁班奖（中国建筑业协会）（2013 年修订）；

☒确保☒争创：詹天佑奖（中国土木工程学会）（2016 年修订）。

广东省级奖项：

☒确保☒争创：广东省市政优良样板工程（广东省市政行业协会）（2016 版）；

☒确保☒争创：广东省建设工程优质奖（广东省建筑业协会）（2017 版）；

珠海市级奖项：

☒确保☒争创：珠海市优质工程奖（珠海市建筑业协会）（2011 版）。

2) 勘察设计类：

国家级奖项：

☒确保☒争创：全国优秀工程勘察设计奖（中国勘察设计协会）（2011 版）。

广东省级奖项：

☒确保☒争创：广东省优秀工程勘察设计奖（广东工程勘察设计行业协会）（粤勘设协字〔2013〕第08号）；

☒其它*****。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：

1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2）具体约定如下：

☒争创国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）；

☒确保广东省 AA 级安全文明标准化诚信工地（广东省建筑安全协会）（粤建安协〔2008〕017 号）；

☒确保达到广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地，评选依据《广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评选办法》（粤建安协〔2011〕022 号）；

☒确保达到广东省安全文明施工优良样板工地；

☒确保达到珠海市安全文明施工样板工地标准；

☒其它*****。

（2）环境管理目标：

严格执行本省、市及发包人有关建设项目现场文明施工和环境管理规定、标准和要求。

☒确保全国建筑业绿色施工示范工程（中国建筑业协会）；

☒确保广东省建筑业绿色施工示范工程（广东省建筑业协会）。

6、合同暂定价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款暂定价：人民币 2,056,993,152.00 元（大写：贰拾亿伍仟陆佰玖拾玖万叁仟壹佰伍拾贰元），其中：

（1）建筑安装工程费暂定价=建筑安装工程费招标预算金额（即可研批复投资估算中的建筑安装工程费）×中标费率，为人民币 2,009,567,366.40 元（大写：贰拾亿玖佰伍拾陆万柒仟叁佰陆拾陆元肆角）；

（2）勘察费暂定价=勘察费招标预算金额×中标费率，为人民币 11,575,080.00 元（大写：壹仟壹佰伍拾柒万伍仟零捌拾元）；

（3）工程设计收费暂定价=工程设计收费招标预算金额×中标费率，人民币 28,616,233.20 元（大写：贰仟捌佰陆拾壹万陆仟贰佰叁拾叁元贰角）；

（4）BIM 技术应用费暂定价=BIM 技术应用费招标预算金额×中标费率，人民币 7,234,472.40 元（大写：柒佰贰拾叁万肆仟肆佰柒拾贰元肆角）；

（5）本合同中标费率为 94.8000%（本合同的中标费率不得超过 95%，超过时中标费率按 95%计取）；本工程建筑安装工程费、勘察费、工程设计收费、BIM 技术应用费的计取，按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”的约定执行。

7、组成合同的文件

本合同由下列文件组成，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- （1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；
- （2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）；
- （3）本合同协议书；
- （4）本工程中标通知书；

(5) 本合同专用条款;

(6) 发包人针对本工程的各项制度、规定(含已印发和工程实施过程中发包人新发布的制度、规定);

(7) 本合同附件(本条第(4)项及第(6)项约定的除外);

(8) 合同通用条款;

(9) 招标文件及补遗;

(10) 投标文件及澄清文件;

(11) 国家及广东省、珠海市的标准、规范及有关技术文件;

(12) 组成本合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

上述第(11)项中的标准、规范、有关的技术文件以及招标文件、投标文件中的技术要求等文件之间有任何差异或矛盾,则以其中标准更高或要求更严格者为准。若没有任何差异或矛盾,则上述各项技术文件将同时适用及互相补充。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项,由发包人与承包人协商解决;如协商不成,由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定,如承包人对此决定不服的,应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的,视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的,按合同专用条款第40条的约定处理,但在有关部门没有作出正式裁决之前,承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、特别约定

8.1 承包人对建设工程的“勘察、设计、采购、施工、验收、移交、审计”整个过程负总责,对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包商履约行为负总责。

承包人取得批准分包并不减轻合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包商加强监督和管理，并对分包商的工程质量、违约及疏忽完全负责。承包人就分包商给发包人造成的损失应当承担连带责任。

发包人对承包人与分包商之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

若承包人未按本合同要求及时为其他承包商提供必须的施工条件，由此引起其他承包商提出的索赔给发包人造成损失的，承包人应当承担赔偿责任，赔偿范围为发包人就该事项导致的全部损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、赔偿金。

8.2 双方必须严格遵守《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工资保证金和支付专户管理办法》（珠规建建规〔2017〕1号，下称《工资支付专户管理办法》）。双方须按本合同附件 10《工人工资支付专户开户及监管协议》的格式及内容与监管银行签订三方协议（下称《工资支付专户监管协议》）并按工资支付专户管理办法的规定及本合同的约定缴存工资支付专户资金。

承包人如有违反以上《工资支付专户管理办法》和《工资支付专户监管协议》的规定，须无条件接受政府建设行政主管部门和人力资源社会保障部门的处罚，并按法律及合同的约定向发包人承担违约责任。

8.3 为贯彻落实以上《工资支付专户管理办法》、切实履行《工资支付专户监管协议》，双方就缴存工资支付专户资金相关事宜约定如下：

（1）本合同项下应缴存至工资支付专户资金的金额为本合同建筑安装工程费暂定金额的 5%。

(2) 工资支付专户资金分期分批缴存：凡是发包人向承包人支付每期工程建筑安装工程费预付款和进度款时，均从当期应支付的建筑安装工程费预付款和进度款中扣取 5% 缴存至工资支付专户。当发包人将扣取的资金缴存至工资支付专户后，即视为承包人已收到了等额的预付款和进度款。发包人存入工资支付专户的全部资金均属于本合同总价款的组成部分，包含在本合同总价款内。

8.4 工资支付专户资金的使用和支出按《工资支付专户监管协议》的相关约定执行。《工资支付专户监管协议》系本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.5 承包人同意在履行本合同过程中接受珠海大横琴股份有限公司及珠海大横琴投资有限公司已制定和将来制定的各项建设工程管理制度和规定（详见附件 6，具体内容另册）。

8.6 鉴于国家推行营业税改征增值税，双方特此约定和明确如下：

(1) 本合同项下所指的合同价款及工程进度款等凡是涉及价格条款的内容均为含税价，税款均由承包人承担；

(2) 承包人领取预付款和进度款及其结算款等款项前均须按发包人的财务管理制度办理有关手续。当符合付款条件时，承包人应向发包人提出书面付款申请。若本合同项下的项目属于发包人企业自筹资金项目的，承包人须开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效期内、可抵扣的增值税专用发票；若本合同项下的项目属于政府投资项目的，承包人应向发包人开具符合国家有关法律规定要求的等额、有效的增值税普通发票。

承包人未提出书面付款申请及提供相关发票或提出的书面付款申请及提供的相关发票不合格的，发包人有权拒绝支付且不承担任何延期付款责任。

(3) 承包人应就本合同项下约定之业务向发包人开具真实、合法、有效票据（发票），若因承包人原因或所开票据（发票）存在问题造成发包人日后发生税收风险而产生的经济损失，全部由承包人承担。

(4) 鉴于本工程资金来源于财政资金，付款人为横琴新区财政局，但发票抬头开具为：珠海大横琴股份有限公司，承包人对此无异议。

8.7 承包人应在批复的可研投资估算限额内编制初步设计，初步设计概算中的建筑安装工程费不应超出批复的可研投资估算中的建筑安装工程费，超过时由承包人自行承担；

承包人应在批复的初步设计概算的建筑安装工程费限额内进行施工图设计，施工图预算不应超过批复概算中对应设计范围内的建筑安装工程费，超过时由承包人自行承担；

建筑安装工程费结算价不应超出经批复的施工图预算金额，超过部分不得纳入结算价款。

上述各环节若有超出的，发包人有权不予认可和受理，由此导致的风险和责任全部由承包人承担。

8.8 各级政府审计部门对本合同项下工程所作出的审计结论，承包人均须遵守，并须按照审计结论的意见和要求进行整改。若领取的工程进度款和结算款超出审计结论的最终审计金额的，承包人须将超出部分退还给承包人，并须按中国人民银行公布的同类同期贷款基准利率，向发包人支付从通知返还之日起至归还之日止的利息。若各级政府审计部门的审计结论不一致的，以级别高的政府审计部门的审计结论为准。

8.9 工程验收与工程移交原则上应同步进行，在工程竣工验收通

过且办理正式书面移交手续给产权单位或使用单位或管养单位（三者以后到者为准）之前所发生的水电费、工程成品保护费、看管费、维护保养费等均含在按本合同专用条款“25.2 合同价款的计取与结算”约定计算的价款内，发包人不另行支付费用。

8.10 承包人每年度须完成的投资额按照以下约定执行：

- （1）2018 年度应完成的投资额暂定人民币 5 亿元；
- （2）2019 年度应完成的投资额暂定人民币 10 亿元；
- （3）2020 年度应完成的投资额暂定人民币 10 亿元；

以上每年度应完成的投资额最终以横琴新区发改局重大办下发的批复为准。若承包人未能完成当年度投资额的，须按合同专用条款第 38.20 款的约定承担违约责任。

8.11 承包人如系珠海市外企业的，承包人在中标后须按珠海市、横琴新区及发包人的相关规定和要求，在横琴新区设立子公司或分公司。并由其子公司（分公司）向发包人开具增值税发票，向横琴新区缴纳相关税费。若承包人违反本条款约定，不按发包人要求执行的，发包人有权对承包人处以本合同暂定价 5%的违约金，该违约金在竣工结算价款中直接扣除。

9、其他约定

（1）承包人应在收到中标通知书之日起 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本工程项目经理（项目负责人）、设计负责人、采购负责人、施工负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

（2）在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、

职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

(3) 在本合同有效期内，承包人更换本工程项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后 7 日内将新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。

(4) 承包人应建立工程项目各类台账、报表统计电子数据文件及标准信息。承包人应投入足够的人员并具备相关专业知识和能力，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

(5) 合同协议书中有关词语含义与合同通用条款、合同专用条款中分别赋予它们的定义相同。

(6) 承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、审计管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

(7) 发包人向承包人承诺按照合同约定的方式支付合同价款。

(8) 若承包人为联合体的，联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理单位联系并接受指令、负责组织联合体各成员全面履行合同。

10、合同生效

合同订立地点：广东省珠海市横琴新区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。本合同有效期至双方的责任、义务全部履行完毕时终止。

11、合同份数

本合同正本一式四份，发包人执三份、承包人执一份；副本四份，

发包人执二份，承包人执二份。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

(本页以下无正文)

发包人(盖章):
珠海大横琴股份有限公司



法定代表人:

或委托代理人:



签订日期: 2018年4月26日

承包人(盖章):
中国铁建投资集团有限公司(联合体
主办方)



法定代表人:

或委托代理人:

签订日期: 2018年4月26日

承包人(盖章):
中铁第十勘察设计院集团有限公司
(联合体成员)



法定代表人:

或委托代理人:

签订日期: 2018年4月26日

承包人(盖章):
中铁十六局集团有限公司
(联合体成员)



法定代表人:

或委托代理人:

签订日期: 2018年4月26日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 横琴新区大横琴山隧道工程（一期）

建设单位（公章）： 珠海大横琴股份有限公司

竣工验收日期： 2021 年 6 月 16 日

发出日期： 2021.6.16

六
十
控

六
十
控

市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

同集

1100

工程竣工

市政基础设施工程

工程名称	横琴新区大横琴山隧道工程（一期）	工程地点	珠海市横琴新区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	隧道长度：左线4792m；右线4780m；路基：617延米/单线；箱型桥：9.6延米/座；	工程造价（万元）	205699.31
结构类型	复合式衬砌	开工日期	2018年7月16日
施工许可证号	440405201904240102	竣工日期	2020年6月16日
监督单位	珠海市建设工程质量监督站	监督登记号	S190029
建设单位	珠海大横琴股份有限公司	总承包单位	中国铁建投资集团有限公司
勘察单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司	施工单位（土建）	中铁十六局集团有限公司
设计单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司	施工单位（设备安装）	中铁十六局集团有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	
其它主要参建单位	广东省国际工程咨询有限公司	其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量验收记录	2021年4月30日	/	合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
工程竣工档案认可书			
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及规范规定要求，合格	
	设备安装	工程质量符合设计及规范规定要求，合格	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人: (公章) 2021年6月16日	 (公章) 总监: 邓耐梓 注册号44014091 有效期2022.11.19 中建一局集团市政环保有限公司	 (公章) 项目: 张业资 注册号44014091 有效期2022.11.19 中建一局集团市政环保有限公司
	分包单位	设计单位	
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 马哲 项目负责人: (执业资格证章) 2021年6月16日	 (公章) 于国新 项目负责人: (执业资格证章) 2021年6月16日

验收组成员签名

参会人员				
序号	姓名	单位	职务	电话
	刘... ..	大港股份		
	董... ..	珠海大港股份		
	刘... ..			
	李... ..	珠海大港股份		
	董... ..	中铁十二局		
	侯... ..	中铁十二局		
	郝... ..			
	邓... ..	广东监理	总监	
	林... ..	广东建工		
	董... ..			
	张... ..	铁建投资		
	马... ..	铁一院		
	王... ..	铁一院		
	高... ..	铁一院		

验收组成员签名

参会人员				
序号	姓名	单位	职务	电话
	李军	中铁十六局	工程师	
	李军	中铁十六局	工程师	
	刘辉	中铁十六局	项目经理	
	丁明	中铁十六局	成本	
	梁明	中铁十六局	总工程师	
	李军	中铁十六局		
	李军	中铁十六局	设计部	
	李军	中铁十六局	设计部	
	任宇	中铁十六局	设计部	
	温长佳	中铁十六局	设计部	
	陈立远	中铁十六局	隧道设计	
	陈立远	中铁十六局	设计部	

业主证明

兹证明：由中铁十六局集团有限公司承建的横琴新区大横琴山隧道工程（一期）勘察设计施工一体化（第二次）项目。本项目总投资 257097.00 万元，工程施工工期为 1012 个日历天，2018 年 3 月 25 日工程正式开工，2020 年 11 月 30 日工程全部完工（具备通车条件），2021 年 6 月 16 日竣工验收。

工程概况：横琴新区大横琴山隧道工程（一期）全长约 5.6km，双向 6 车道。项目设计起点为香江路路口南侧，以双向六车道隧道下穿横琴大道后穿越大横琴山，在长隆隧道上方设置一座 150m 的桥梁后，继续以隧道下穿大横琴山、环岛南路，终于长拦湾（含 1#盾构工作井）。建设内容包含隧道工程、接线道路、桥梁及附属工程等，其中隧道工程拟采用矿山法施工。


中铁十六局集团有限公司施工期间多次获得各项奖励及荣誉，荣获《2021 年广东省建设工程优质结构奖》，荣获：《2022 年度珠海市市政优良样板工程》。项目各级管理人员科学组织施工，完全满足业主要求，安全优质的完成了全部施工任务。

特此证明。


珠海大横琴股份有限公司
2023 年 1 月 5 日

3、成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 02A

序号	项目名称		内容
1	工程名称		成都地铁 6 号线一、二期工程土建施工 02A
2	工程所在地		成都市郫都区
3	工程规模		望从祠站车站、郫筒停车场（车辆段）出入场线区间范围内的所有土建工程、前期准备、市政配套工程及所有附属工作
4	获奖情况		2022-2023 年度国家优质工程奖
5	施工合同价或结算价（万元）		25000
6	项目负责人姓名		胡伟
7	建设单位	名称	四川中铁建地铁投资管理有限公司
8		地址	成都市金牛区金牛万达 SOHO-C 座 12 楼
9		邮政编码	610000
10		联系人	侯健权
11		联系电话	028-83106093



中铁十六局集团有限公司

你单位施工总承包的成都地铁6号线一、二期工程 荣获
2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会
二〇二三年十二月

北京中铁国际招标有限公司

中标通知书

中铁十六局集团有限公司：

你方于 2016 年 12 月 18 日所递交的成都地铁 6 号线一、二期工程施工招标（招标编号：ZTGJ2016-GC06）土建 2A 标的投标文件已被招标人接受，被确定为中标人。

项目经理：胡伟，身份证号码：

项目总工：王建友，身份证号码：

请贵公司在接到本通知书后的 30 日内与招标人取得联系并签订合同，按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向招标人提交履约担保。

特此通知。

北京中铁国际招标有限公司

2016 年 12 月 24 日



副本

成都地铁6号线一、二期工程土建施工02A合同段

合同文件

合同编号: ZTCDDT2016-TJSG002A



中国铁建

发包人: 四川中铁建地铁投资管理有限公司

承包人: 中铁十六局集团有限公司



合 同 协 议 书

发包人（甲方）：四川中铁建地铁投资管理有限公司

承包人（乙方）：中铁十六局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：成都地铁6号线一、二期工程土建施工02A合同段

工程地点：四川省成都市

二、工程内容及承包范围

工程内容：本标段范围内的土建工程（不含施工监测、装修工程）、设备安装孔洞预留及预埋、既有线接口的改造工程、外挂盾构井及通道、连接主变电所等的相关通道工程、前期准备工程、市政配套工程、施工配合及总协调以及其它工作。

承包范围：望丛祠站、车站、郫筒停车场（车辆段）出入场线区间范围内的所有土建工程、前期准备工作、市政配套工程及所有附属工作。承包人承诺无条件执行发包人关于施工范围、工程内容调整的相关指令。

三、合同工期

1、地铁6号线项目总工期暂定45个月，于2020年9月30日达到通车试运营条件；其中本标段具体节点工期以发包人下达的工期节点为准。

2、本标段工期须满足回购方和发包人的要求，满足里程碑工期要求。

四、质量标准

质量要求：符合国家或行业相关规定及回购方要求的质量标准；制定质量创优计划，配合全线创“国家优质工程奖”或“鲁班奖”。

安全要求：本工程施工安全目标为无重伤及以上事故，轻伤率控制在0.5%以下。

五、合同价款

暂定签约合同价为（大写）：贰亿伍仟万元人民币（小写）250000000元，最终以按合同约定实际完成的计价结算金额为准；具体包括：第一部分工程费用、前期准备工程费。

第一部分土建工程费用按成都市发改委批复的初步设计概算对应承包范围内的价款为基数综合下浮12.31%，前期准备工程费用按成都市发改委批复的初步设计概算对应承包范围内的价款为基数，综合下浮10%。投标人已充分考虑实施本合同工程可能发生的各种风险因素，相关费用已包含在合同价款中。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、合同协议书（包括补充协议书）
- 2、中标通知书
- 3、投标函
- 4、本合同专用条款（含《发包人要求》）
- 5、本合同通用条款
- 6、成都市发改委批复的初步设计概算；
- 7、工程规范与技术要求
- 8、图纸
- 9、招标文件
- 10、投标文件
- 11、中铁建昆仑投资集团及发包人的相关管理规定

双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为合同组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、承包人向发包人承诺满足发包人与回购方所签订合同文件的一切相关要求（投融资除外）。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2016年____月____日 合同订立地点：成都市

本合同经双方单位盖章、发包人代表与承包人法定代表人（或委托代理人）签署后生效。

十二、本合同正本二份，发包人、承包人各一份，副本捌份，双方各肆份。



发包人：四川中铁建地铁投资管理有限公司（盖章）



发包人法定代表人（或委托代理人）： 印振 （签字）



承包人：中铁十六局集团有限公司（盖章）

承包人法定代表人（或委托代理人）：_____（签字）

单位工程质量竣工验收记录


工程名称	成都地铁6号线一、二期工程土建施工2A合同段车辆段出入段线明挖区间		结构类型	现浇混凝土框架结构	建筑面积/建筑规模	7342.6 m ²
施工单位	中铁十六局集团有限公司		技术负责人	马 栋	开工日期	2016年11月17日
项目负责人	胡伟		项目技术负责人	王建友	竣工日期	2019年10月18日
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 2 分部, 经查 2 分部符合标准及设计要求 2 分部			分部工程符合验收规定	
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经审查符合要求 9 项 经核定符合规范要求 9 项			质量控制资料完整	
3	安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项 共抽查 \ 项, 符合要求 \ 项 经返工处理符合要求 \ 项			安全和主要功能符合验收规定	
4	观感质量验收	共抽查 3 项, 符合要求 3 项 不符合要求 0 项			观感质量符合验收规定	
5	综合验收结论	单位工程符合验收规定				
	建设单位	监理单位	投融资单位	施工单位	设计单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位负责人:	单位(项目)负责人:	
	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	2020年10月10日	

四川省建设厅制

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	成都地铁6号线一、二期工程土建施工2A合同段望丛祠站	结构类型	现浇混凝土框架结构	建筑面积/建筑规模	24291.98 m ²
施工单位	中铁十六局集团有限公司	技术负责人	马 栋	开工日期	2016年11月17日
项目负责人	胡伟	项目技术负责人	王建友	竣工日期	2020年9月20日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部, 经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	符合验收规范和规定
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经审查符合要求 9 项 经核定符合规范要求 9 项	符合验收规范和规定
3	安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项 共抽查 \ 项, 符合要求 \ 项 经返工处理符合要求 \ 项	符合验收规范和规定
4	观感质量验收	共抽查 9 项, 符合要求 9 项 不符合要求 0 项	观感质量符合验收规范和设计
5	综合验收结论	本单位工程符合质量验收规范和规定及设计要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	投融资单位	施工单位	设计单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	 单位(项目)负责人:  2020年10月10日	 总监理工程师:  2020年10月10日	 单位(项目)负责人:  2020年10月10日	 单位负责人:  2020年10月10日	 单位(项目)负责人:  2020年10月10日

四川省建设厅制

施工业绩证明

由中铁十六局集团有限公司负责承建的成都地铁6号线一、二期工程土建施工02A合同段包括：望从祠站车站、郫筒停车场（车辆段）出入场线区间范围内的所有土建工程、前期准备、市政配套工程及所有附属工作合同价25000万元，本项目于2016年11月17日开工至2020年10月10号竣工，主要工程内容包括：本标段范围内的土建工程（不含施工监测、装修工程）、设备安装孔洞预留及预埋、既有线接口的改造工程、外挂盾构井及通道、连接主变电所等的相关通道工程、前期准备工程、市政配套工程、施工配合及总协调以及其它工作。

施工过程中，中铁十六局集团有限公司始终把工程质量放在首位，重视质量管理，坚决兑现合同承诺，在已交验的软基处理、路基路面、桥梁下部结构等分部工程验收中均被评为优良工程。在广州大学城市政道路施工中，由中铁十六局施工的内环路工程进度一直是最快的，仅仅用了四个月，在市政道路施工的12个标段中第一家实现主车道全面通车。中铁十六局进场后一直重视安全文明施工，按投标书承诺，做好安全文明工作，多次受到各方好评，从未出现过安全事故，安全文明施工也被质监站推荐为样板工地。2023年荣获《2022-2023年度国家优质工程奖》，由业主组织的综合考评中，一次获得综合第一名，两次获得进度第一名的好成绩。

特此证明

四川中铁建地铁投资管理有限公司



4、黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程

序号	项目名称		内容
1	工程名称		黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程
2	工程所在地		广州白云区
3	工程规模		黄石北路(G106-白云区人民医院南门)及医院西侧路两部分，总长约 1000 米，规划等级为城市主干道。其中黄石北路（G106-白云区人民医院南门）长度 830 米，道路规划红线宽度 45 米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧长 170 米，宽 80 米，双向四车道。包含道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。
4	获奖情况		2022 年广州市建设工程优质奖、广东省市政优良样板工程
5	施工合同价或结算价（万元）		5052.092721
6	项目负责人姓名		赵松华
7	建设单位	名称	广州市白云区建设工程管理中心
8		地址	广州市白云区
9		邮政编码	510000
10		联系人	王斌
11		联系电话	020-86178398



證書

中铁十六局集团有限公司：

你单位施工的黄石北路（G106~白云区人民医院南门）工程施

工总承包荣获2022年广州市建设工程优质奖。

特发此证

证书编号：GZMHA-2022-0123

广州市市政公路协会
2022年5月

荣誉证书

证书编号：YLYB2022025

中铁十六局集团有限公司：

贵单位承建的黄石北路（G106~白云区人民医院南门）工程，评
定为二〇二二年度广东省市政优良样板工程。

项目经理：张俊兴

项目现场管理人员：何均成、李杰、郝卫龙、白晓龙、李磊

广东省市政行业协会
二〇二二年十二月

中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[00318]号

中铁十六局集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币伍仟零伍拾贰万零玖佰贰拾柒元贰角壹分(¥5052.092721万元)。

其中:

人工费:¥421.417117万元

绿色施工安全防护措施费:¥192.833859万元

项目负责人姓名:赵松华

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年1月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年1月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28864000 Fax: 020-28864095
Add: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGZCY.CN





SF-2019-0204

项目编码: 2020-440111-48-01-054878

工程编码: _____

合同编号: 云建[2021]-黄石北施工

广州市建设工程施工合同

工程名称: 黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工总承包

工程地点: 广州市白云区

发 包 人: 广州市白云区建设工程管理中心

承 包 人: 中铁十六局集团有限公司

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

第一部分 协 议 书

发包人：(全称) 广州市白云区建设工程管理中心

承包人：(全称) 中铁十六局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：穗白发改投批[2020]33号

项目名称：黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程

合同类型：☒ 总承包施工合同 ☐ 专业分包施工合同 ☐ 其它：

工程规模：本项目包含黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）及医院西侧路两部分，总长1000米，规划等级为城市主干道。其中：黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）长度830米，道路规划红线宽45米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧路长170米，宽30米，双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。

结构形式： /

资金来源： 区财政资金

其他： /

二、工程内容与承包范围

工程内容与承包范围：黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程施工总承包，包含黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）及医院西侧路两部分，总长约1000米，规划等级为城市主干道。其中：黄石北路（G106至白云区人民医院南门段）长度830米，道路规划红线宽45米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧路长170米，宽30米，双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。具体以招标人提供的



GCSG-2021-28573

施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：235天。

暂定从 2021 年 1 月 31 日开始施工，至 2021 年 9 月 22 日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法办理施工许可手续后，建设单位签发的开工日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：

☒ 确保符合国家、省、市《建筑工程施工规范的》质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。

☐ 以及符合优质工程 / 质量验收标准。

创优目标：

☐ 市级工程优质奖；

☐ 省级工程优质奖；

☐ 国家级工程优质奖；

☒ 其它

创文明工地目标：

☐ 市级安全文明绿色施工样板工地；

☐ 省级安全文明示范工地；

☐ 国家级安全文明工地；

☐ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

☐ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

☐ 全国建筑业绿色施工示范工程；

☐ 其它

五、合同价款



GCSG-2021-28573

含税合同总价（大写）：伍仟零伍拾贰万零玖佰贰拾柒元贰角壹分；

（小写）：50520927.21元。

其中：暂列金额1874426.61元；

安全防护、文明施工措施费用1928338.59元，

余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用 / 元。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、工人工资支付分账

工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 支付工人工资 。

工人工资款支付专用账户开户银行（如有）： / ，

工人工资款支付专用账户（如有）： / 。

工程款中的工人工资款比例： 8.34% ，

其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例： 8.34% 。

工人工资支付周期： 与工程进度款同期支付 。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺



GCSG-2021-28573

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同生效

本合同订立时间：2021 年 1 月 30 日

本合同订立地点：广州市白云区

十二、合同份数

本合同一式十四份，具有同等法律效力，其中甲方执正本一份，副本七份，乙方执正本一份，副本五份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(以下无正文)

发包人：(盖章)

地址：广州市白云区大金钟路23号

法定代表人：

委托代理人：王斌

电话：020-86178398

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：510000

电子邮箱：byjs.jg@by.gov.cn

承包人：(盖章)

地址：北京市朝阳区红松园北里2号

法定代表人：程红彬

委托代理人：

电话：010-51883980

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：100018

电子邮箱：www.cr16g.com.cn

项目负责人变更申请

单位名称	中铁十六局集团有限公司		
项目名称	黄石北路（G106~白云区人民医院南门）工程		
变更前项目经理（总监）姓名	赵松华	变更前项目经理（总监）身份证号码	
变更后项目经理（总监）姓名	张俊兴	变更后项目经理（总监）身份证号码	
变更阶段	中标通知书发出后至开工前		
变更原因	项目中标项目负责人赵松华由于工作调动原因，不能到现场履职，现申请项目负责人更换为张俊兴。  申请单位（公章）： 2021年2月18日		
建设单位意见：	  建设单位（公章）： 2021年2月18日 电子公章		

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 黄石北路(G106~白云区人民医院南门)工程施工

建设单位(公章): 广州市白云区建设工程管理中心

竣工验收日期: 2021/12/31

发出日期: 2021/12/31

市政基础设施工程


填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	黄石北路（G106～白云区人民医院南门）工程施工总承包	工程地点	广州市白云区黄石街道、鹤龙街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建市政道路总长0.982km，包括两条次干路，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。	工程造价（万元）	5052.09
结构类型	市政道路	开工日期	2021/2/27
施工许可证号	44011202102240302	竣工日期	2021/12/31
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督登记号	BYJD20210224003
建设单位	广州市白云区建设工程管理中心	总施工单位	中铁十六局集团有限公司
勘察单位	湖南省地质工程勘察院	施工单位（土建）	中铁十六局集团有限公司
设计单位	中恩工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	中铁十六局集团有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2021/12/22	市政竣·通-10 HS道路01	验收合格
	2021/12/23	市政竣·通-10 HS桥涵02	验收合格
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS排水03	验收合格
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS电气04	验收合格
	2021/12/22	市政竣·通-10 HS交通05	验收合格
	2021/12/23	市政竣·通-10 HS绿化06	验收合格
法律法规规定的 其他 验收文件	/	年 月 日	
	/	年 月 日	
	/	年 月 日	
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	黄河北路（G106~白云区人民医院南门）工程已按照设计图纸和合同约定的范围施工完毕，各项检验批质量验收及材料报告全部合格，进度工期满足要求，工程质量符合合同和设计要求，相关工程功能验收标准满足使用要求。		
工程质量情况	土建	严格按照设计和规范要求实施，土建工程质量控制资料、施工记录、检测报告齐全，安全和功能检验符合要求，施工整体质量可控，验收合格。	
	设备安装	严格按照设计和规范要求实施，设备安装质量控制资料、施工记录、检测报告齐全，安全和功能检验符合要求，施工整体质量可控，验收合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	 （公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 注册号：44064524 有效期至2022.04.15 广东建工建设监理有限公司 2024年12月23日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 注册号：1337007200812083 有效期至2024.02.27 中铁十六局集团有限公司 2024年12月23日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 姓名：王林 注册号：431151-AY007 有效期至：2022年12月 年 月 日

广州市白云区建设工程管理中心

业绩证明

黄石北路（G106-白云区人民医院南门）工程总承包项目由中铁十六局集团有限公司承建，项目工期为 235 日历天，于 2021 年 12 月 23 日竣工，包含黄石北路（G106-白云区人民医院南门）及医院西侧路两部分，总长约 1000 米，规划等级为城市主干道。其中黄石北路（G106-白云区人民医院南门）长度 830 米，道路规划红线宽度 45 米，双向六车道，本次实施一期双向四车道；医院西侧长 170 米，宽 80 米，双向四车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及相关附属工程等。

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并达到合格及以上标准。无安全质量事故，履约情况良好，荣获 2022 年广州市建设工程优质奖和 2022 年度广东省市政优良样板工程。

广州市白云区建设工程管理中心



成员方获奖情况：广东一技工程有限公司
业绩 1：东莞市东坑农业园品质提升改造工程



中标通知书



广东一技工程有限公司：

东莞市东坑农业园品质提升改造工程 工程项目（招标编号：DKADKA12100078）于2022年01月10日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 02月 28日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市东坑镇水务工程运营中心		
项目负责人	刘建夫	资质证号	粤2442013201403326
中标报价（元）	壹仟肆佰捌拾贰万贰仟叁佰壹拾元零叁角叁分	下浮率	2.50%
施工类中标价描述	/		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	柒拾柒万肆仟叁佰肆拾壹元捌角叁分		
开、竣工日期	2022-01-21 至 2022-05-21	工期	120天
招标单位：	招标代理机构：	交易场所：	
		兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。	
			
		东莞市公共资源交易中心	
		2022-01-25	

2022年01月17日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。



东莞市公共资源交易中心
Dongguan City Public Resources Trading Center

地址：东莞市南城区西平宏伟三路45号

第一部分 协议书

发包人：(全称) 东莞市东坑镇水务工程运营中心

承包人：(全称) 广东一技工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市东坑农业园品质提升改造工程

工程地点：东莞市东坑镇东坑农业园。

工程内容：主要建设内容包括：阳光草坪节点品质提升、亲水平台节点品质提升、环湖绿化品质提升、农业园南入口品质提升等，景观改造面积约16480.14平方米。

工程规模：主要建设内容包括：阳光草坪节点品质提升、亲水平台节点品质提升、环湖绿化品质提升、农业园南入口品质提升等，景观改造面积约16480.14平方米。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：《东莞市发展和改革局关于东莞市东坑农业园品质提升改造工程项目可行性研究报告的批复》（东发改东坑投审〔2021〕10号）

资金来源：镇财政投资

二、工程承包范围

承包范围：东莞市东坑农业园品质提升改造工程按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：（1）景观工程：包括室外地面铺装、种植池、景墙、挡墙、水景、户外家具、连桥、廊架、儿童活动场地以及与之配套的相关附属设施工程等；（2）绿化工程：包括乔木、灌木、地被的采购种植等；（3）电气工程：包括灯光照明、水景用电、强弱电井、线路等的施工；（4）给排水工程：包括给水、场地排水、绿化浇灌等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸，并满足设计文件要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：120 天。

拟从 2022 年 01 月 21 日开始施工，至 2022 年 05 月 21 日竣工完成。

（实际开工时间以发包人或监理人发出的开工令所载明时间为准，竣工时间以实际开工时间推定，以发包人复核批准的时间为准）

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟伍佰伍拾玖万陆仟陆佰伍拾贰元壹角陆分；

（小写）：15596652.16元。

项目单价：☒ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：叁佰叁拾叁万零肆佰陆拾伍元柒角，人民币（小写）：

3330465.70元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费人民币（大写）：柒拾柒万肆仟叁佰肆拾壹元捌角叁分，人民币（小写）：

774341.83元；

施工升降机安全监控系统费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

暂列金额（大写）：零元，人民币（小写）：0元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2022年2月17日

订立合同地点：东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。



发包人：东莞市东坑镇水务工程运营中心

(公章)

地址：东莞市东坑镇丁屋村沿河路7号

法定代表人（或委托代理人）

（签名或盖私章）：[Signature]

电话：0769-83381659

开户名称：/

开户银行：/

账号：/

邮政编码：523000



承包人：广东一技工程有限公司

(公章)

地址：东莞市东城街道莞樟路东城段234号

2栋401室

法定代表人（或委托代理人）

（签名或盖私章）：[Signature]

电话：0769-22245076

开户名称：广东一技工程有限公司

开户银行：东莞银行股份有限公司东城支行

账号：520000601004158

邮政编码：523007

工人工资账户：

开户名称：广东一技工程有限公司东莞市东坑农业园品质提升改造工程

开户银行：东莞银行股份有限公司东城支行

账号：559000014495993

核备单位（盖章）：东莞市东坑镇农林水务局

经办人：[Signature]

日期：2022年2月18日

东莞市东坑农业园品质提升改造工程

竣工验收鉴定书



东莞市东坑农业园品质提升改造工程

竣工验收委员会

2022年9月8日

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、施工合同、工程建设技术性标准及强制性条文的有关规定，东坑镇农林水务局于2022年8月29日，在东莞市东坑镇水务工程运营中心会议室主持召开了东莞市东坑农业园品质提升改造工程竣工验收会议。参加会议的东莞市东坑农业园品质提升改造工程验收委员会委员、被验收单位（名单附后）。竣工验收委员会现场检查了工程建设情况，查阅了有关工程档案资料，听取了建设、设计、施工、监理等单位的工作报告。经过认真研究和充分讨论，东莞市东坑农业园品质提升改造工程验收委员会一致同意该工程通过竣工验收，验收意见如下。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：东莞市东坑农业园品质提升改造工程

工程位置：东莞市东坑镇东坑农业园

（二）工程主要任务和作用

项目选址位于东坑农业园，东坑农业园位于镇北部、寒溪河以南，位于东坑、横沥常平三镇交界。景观设计改造，主要建设内容包括：钓鱼台、九曲桥的整套导示系统、给排水工程和电器管线工程等。

1、新建平台一、二：改造平台：主要设计为钢结构，竹、木（复合）地板，金属扶手、栏杆、栏板，挡土墙，发光灯带工程。

2、特色台阶一、二：主要设计为石材台阶面，石材座凳，菠萝格木凳，发光灯带。

3、滩美湖入口：主要设计为玻璃幕墙，石材铺装，发光字，石柱，

车挡升降柱，景观灯等工程。

4、儿童乐园：主要设计为场地硬化，EPDM 塑胶地面，树池，儿童攀爬网，跷跷板，儿童手绘墙，砂池及石材铺装。

5、九曲桥：钢梁，金属扶手、栏杆、栏板，竹、木(复合)地板，4、6 米圆木桩。

(三) 工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

据 2021 年 8 月 17 日,东坑镇水务工程运营中心向东坑镇委《关于开展实施东莞市东坑农业园碧道品质提升改造工程的请示》;2021 年 9 月 8 日,东坑镇党政综合办公室批复同意实施,批复专项预算 1858.7 万元;2021 年 12 月 9 日,东莞市发展和改革局对项目可行性研究报告进行批复,批复本工程建设工期 5 个月,项目估算总投资 1857.7 万元。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

无。

3、主要建设内容及计划建设工期

主要建设内容包括:道路工程、给水排水管道工程、电气设备安装工程、园建工程、绿化工程。

总工期:本工程合同计划工期 2022 年 2 月 13 日至 2022 年 5 月 15 日。

4、工程投资及投资来源

建设资金由东莞市东坑镇财政资金筹备,工程施工合同价 1559.665216 万元。工程已按照进合同要求支付进度款。

(四) 工程建设有关单位

建设单位:东莞市东坑镇水务工程运营中心

设计单位：东大（深圳）设计有限公司

勘察单位：广东建青工程勘察设计咨询有限公司

监理单位：广东东水工程项目管理有限公司

施工单位：广东一技工程有限公司

监督单位：东莞市东坑镇农林水务局

（五）工程施工过程

1、工程开工、完工时间

本工程实际开工日期2022年2月13日，完工日期2022年8月20日。

2、设计变更

本工程4项设计变更手续已按规定办理完善，所含变更内容已按变更文件施工完毕。除上述设计变更内容外，施工过程中没有涉及工程标准、位置、结构、安全等其他的变更内容。

3、重大技术问题及处理情况

本工程无重大技术问题。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

本工程实际完成主要工程量如下：

拆除人行道，清洗现状路面，拆除栏杆，破损路面拆除，道路修复，道路路缘石，露骨料混凝土，路面涂料国，路面植筋，农夫集市，南入口标示墙，新建平台一、二，改造平台，特色台阶一、二，弧形钓鱼台，无障碍坡道，滩美湖入口，儿童乐园，九曲桥项目，种植草皮、花卉，种植乔木、冠木；电力管道敷设、电缆敷设，电井安装，配电箱柜安装，装饰灯，庭院灯，LED射树灯，人（手）孔井；绿化给水，道路两侧雨水（侧

排)。

(七) 征地拆迁及移民安置

本工程无征地拆迁任务。

(八) 水土保持设施

严格按环保及水土保持部门有关规定进行施工,遵守国家有关环境保护的法令,控制施工用水污染,减少粉尘及空气、噪声污染,保持生态平衡,防止水土流失,创造良好的生态环境。同时为保持施工区内的环境卫生,施工、生活场地将派人定时清扫处理。在工程完工后,拆除一切必须拆除的施工临时设施,并对拆除的场地进行清理。

(九) 环境保护设施

工程执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度,施工期间对生产废水进行了有效处理。

二、工程验收及鉴定情况

(一) 分部工程验收

本工程有5个分部工程,分部工程的验收均已由项目法人主持完成,并且所有分部工程已通过了验收,形成了各个分部工程的验收鉴定书。

(二) 单位工程验收

该工程有1个单位工程,于2022年9月8日通过了单位工程验收,并形成了单位工程的验收鉴定书。

(三) 阶段验收

本工程无阶段验收。

三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况

历次验收及相关鉴定所发现的问题已处理完毕。

四、工程质量

(一) 工程质量监督

本工程质量监督单位为东莞市东坑镇农林水务局。参建各方能够遵守有关工程质量管理规定，质量保证体系基本健全。

东坑镇农林水务局按照相关规程、规范的要求，及时安排了监督计划，落实监督人员，多次深入施工现场检查监督，发现问题立即指出并责令限时整改。及时对分部工程质量结论、单位工程质量结论及工程项目施工质量评定等出具核备意见。

(二) 工程项目划分

经项目部组织划分，报监理及建设单位确认，本工程划分为1个单位工程，5个分部工程。

(三) 工程质量抽检

建设单位委托深圳市科振建设工程检测有限公司进行对比检测，情况如下：

(1) 原材料检测：水泥2组、钢筋1组、中砂2组、粗砂1组、实心砖1组、碎石2组、石粉1组、双壁波纹管1组、片石1组、花岗岩1组、土工布1组，质量合格，检测指标满足相关规范要求；

(2) 混凝土试块：砼试块9组，M7.5水泥砂浆试块1组，M15水泥砂浆试块1组，检测强度符合设计要求；

(3) 压实度检测：回填压实度100点，标准击实4点，全部达到设计压实度要求；

(4) 焊缝检测302米，符合设计要求；

(5) 管道基础轻型触探3点，符合设计要求；

(6) 闭水试验 59 米, 符合设计要求;

(7) 砂浆配合比 1 组, 混凝土配合比 1 组, 6%水泥稳定级配石粉渣配合比 1 组, 检测结果符合设计要求;

(8) 七天无侧限抗压强度 1 组, 检测结果符合设计要求;

(四) 工程质量评定

经质量监督机构核定, 本工程 1 个单位工程质量合格、5 个分部工程质量等级均为合格。施工中未发生过质量和安全事故。

五、概算执行情况

(一) 投资计划下达及资金到位

本工程施工合同价 1559.665216 万元, 属于政府财政投资, 已经按照合同约定 80%支付工程款, 资金已拨付到位, 余下工程款按照合同协议支付。

(二) 投资完成

工程价款的结算依据是经监理工程师签证的实际工程量结算表、工程质量合格证, 以及在工程预算造价书中承包单位承诺的各单位工程的合同单价进行结算。

(三) 征地补偿和移民安置资金

无。

(四) 结余资金

工程尚未结算及决算, 暂无结余资金。

(五) 预计未完工程投资及预留费用

本工程竣工结算时留有的 3%为质量保修金, 质量保修期为 2 年, 从

竣工验收之日起，两年期间工程运行正常，无质量问题，建设单位将质量保修金无息支付给施工单位。

六、工程尾工情况

本工程已按批复设计内容完工，以往发现的遗留问题已按要求整改完毕。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费情况

该工程日常管理由东农投资有限公司负责，根据单位工作需要落实人员管理。

（二）工程移交

工程完工后，由建设单位东莞市东坑镇水务工程运营中心移交给东农投资有限公司。

八、意见和建议

无。

九、竣工验收结论

东莞市东坑农业园品质提升改造工程竣工验收委员会通过现场察看工程建设情况，查阅档案资料、听取汇报及认真讨论，认为东莞市东坑农业园品质提升改造工程已按合同要求和经批准的设计文件完成，工程质量满足设计和规范要求，工程投资控制合理，工程验收符合《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《东莞市中小型水利水电建设工程验收办法》的规定，手续完备，并通过了工程档案验收，投入使用以来，发挥了应有的工程效益。

经竣工验收委员会一致同意，东莞市东坑农业园品质提升改造工程通

过了竣工验收，质量等级为合格。

十、保留意见（应有本人签字）

无。

十一、验收委员会成员和被验单位代表签字表

**东莞市东坑农业园品质提升改造工程
竣工验收委员会委员签字表**

序号	验收委员会职务	姓名	工作单位	职务/职称	签字
1	主任委员	卢效伦	东坑镇农林水务局	局委员	卢效伦
2	委员	李梓鹏	东坑镇农林水务局	办事员	李梓鹏
3	委员	香柏棠	东坑镇水务工程运营中心	主任	香柏棠
4	委员	黄汉新	东坑镇东引运河综合整治现场指挥部	办事员	黄汉新
5	委员	丁柏光	东农投资有限公司	部门经理	丁柏光
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

**东莞市东坑农业园品质提升改造工程
被验收单位代表签字表**

序号	参建单位/设备制造(供应)商	单位名称	姓名	职务/职称	签字
1	项目法人	东莞市东坑镇水务工程运营中心	程国伟	项目负责人	程国伟
2			卢绍良	工程师	卢绍良
3	设计单位	东大(深圳)设计有限公司	刘斌	项目负责人	刘斌
4			谭玲	绿化设计负责人	谭玲
5			张佳慧	施工图设计负责人	张佳慧
6	监理单位	广东东水工程项目管理有限公司	汪钊旭	总监	汪钊旭
7			张克诚	监理工程师	张克诚
8	施工单位	广东一技工程有限公司	刘建夫	项目经理	刘建夫
9			陈建文	项目技术负责人	陈建文
10	设备制造(供应)商	/			
11					
12		/			
13					
14		/			

业绩 2：莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路市政排水完善工程

中标通知书



广东一技工程有限公司：

莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路市政排水完善工程 工程项目（招标编号：TXATXC12200200）于2023年 01月 11日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 02月 23日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包发合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市塘厦镇工程建设中心		
项目负责人	曾祥龙	资质证号	粤2442007200904960
中标报价（元）	壹仟零壹拾万零柒仟伍佰陆拾叁元贰角伍分	下浮率	4.75%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	陆拾贰万玖仟零伍拾陆元壹角壹分		
开、竣工日期	2023-01-30 至 2023-04-21	工期	82天
招标单位： 	招标代理机构： 	交易场所： 兹见证本通知发出之日起该 项目在中心场内交易过程和结果。  东莞市公共资源交易中心	

2023年01月17日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：东莞市塘厦镇工程建设中心

承包人（全称）：广东一技工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路市政排水完善工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路市政排水完善工程。

2.工程地点：东莞市塘厦镇。

3.工程立项批准文号：东发改（塘）[2021]24号。

4.资金来源：镇财政投资。

5.工程内容：本工程位于塘厦镇，为莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路所在地块的市政排水完善工程，包含莆心湖商业街 1-2m×2m 雨水箱涵，莆蛟路 DN1500 圆管涵及莆心湖商业街 DN600 污水管；1-2m×2m 雨水箱涵长约 391 米，莆蛟路 DN1500 圆管涵长约 242 米、DN600 污水管长约 238 米，项目工程造价约人民币 1124 万元。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东

路市政排水完善工程（按招标图纸及工程量清单所含内容，包括但不限于：1、排水工程：含土石方工程、支护工程、管道附属构筑物工程、污水管及雨水管工程、拆除及修复工程等；2、桥涵工程：含土石方工程、地基处理及支护工程、混凝土及钢筋混凝土工程、破除修复工程等；以上招标范围未尽事宜，按招标图纸内容及相关技术规范要求完成。

二、合同工期

计划开工日期：2023年01月30日。（实际开工日期以发包人通知为准，承包人对此无异议。）

计划竣工日期：2023年04月21日。

工期总日历天数：82天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹仟零柒拾叁万陆仟陆佰壹拾玖元叁角陆分（¥10736619.36元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾贰万玖仟零伍拾陆元壹角壹分

(¥629056.11元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。

3. 承包人在签订本合同时已知悉本合同款项系由财政部门付款, 如因财审原因导致本合同款项逾期支付的, 不视为发包人违约, 承包人不得追究发包人逾期付款的违约赔偿责任。

五、项目经理

承包人项目经理: 曾祥龙, 中华人民共和国二级建造师, 注册证书号: 粤 2442007200904960。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 2 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在东莞市塘厦镇签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式叁份，均具有同等法律效力，发包人执柒份，承包人执叁份，建设主管部门、交易场所、招标代理机构各持壹份。

发包人: (公章)

东莞市塘厦镇工程建设中心

承包人: (公章)

广东一技工程有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 12441900MB2

组织机构代码: 914419000615353169

D58857T

地 址: 东莞市塘厦镇

地 址: 广东省东莞市东城街道大

岭脚七巷一号 101 室

邮政编码: 523000

邮政编码: 523000

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0769-82008982

电 话: 0769-22245076

传 真: _____

传 真: 0769-22245076

电子信箱: _____

电子信箱: /

开户银行: _____

开户银行: 招商银行股份有限公司

司东莞塘厦支行

账 号: _____

账 号: 769911000810333

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山棚路和横田东路
市政排水完善工程

建设单位（公章）： 东莞市塘厦镇工程建设中心

竣工验收日期： 2024年2月1日

发出日期： 2024年2月1日

市政基础设施工程 填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

下
组

市政基础设施工程

工程名称	莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路市政排水完善工程	工程地点	东莞市塘厦镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	莆沙路、新苑路、莆蛟路、燕山围路和横田东路所在地块的市政排水完善工程，包含莆心湖商业街 1-2m×2m 雨水箱涵，莆蛟路 DN1500 圆管涵及莆心湖商业街 DN600 污水管；1-2m×2m 雨水箱涵长约 391 米，莆蛟路 DN1500 圆管涵长约 242 米、DN600 污水管长约 238 米。	工程造价（万元）	1073.661936
结构类型	/	开工日期	2023 年 3 月 3 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024 年 2 月 1 日
监督单位	东莞市塘厦镇住房和城乡建设局	监督登记号	JT2023-004
建设单位	东莞市塘厦镇工程建设中心	总施工单位	广东一技工程有限公司
勘察单位	核工业华东二六七工程勘察院	施工单位（土建）	/
设计单位	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东平安工程顾问有限公司	工程检测单位	广东鸿艺工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	符合要求		同意验收
工程竣工报告	符合要求		同意验收
工程质量评估报告	符合要求		同意验收
勘察质量检查报告	符合要求		同意验收
设计质量检查报告	符合要求		同意验收
工程质量保修书	符合要求		同意验收

东
莞
市
塘
厦
镇
建
设
局

市政基础设施工程

工程完成情况	已按合同及设计的约定要求全部完成		
工程质量情况	土建	已按要求进行施工，符合验收要求，判定为合格工程	
	设备安装	已按要求进行施工，符合验收要求，判定为合格工程 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 罗运清 注册号: 0000040-AY012 有效期: 至2024年12月	
工程未达使用功能的部位(范围)	平安工程顾问有限公司 中华人民共和国二级注册建造师执业印章 曾祥光 粤2442007200904960(00) 建筑市政 2024.10.16 广东一技工程有限公司		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 方伟明 2024年2月1日	(公章) 蔡微 注册监理工程师44022953 总监监理工程师2024执业资格证章 2024年2月1日	(公章) 项目负责人: 曾祥光 2024年2月1日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年月日	(公章) 杜俊明 2024年2月1日	(公章) 罗运清 2024年2月1日

业绩 3：大朗镇自建存量截污管网升级改造工程

中标通知书



广东一技工程有限公司：

大朗镇自建存量截污管网升级改造工程 工程项目（招标编号：DLADLC12300262）于 2023年 05月 29日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 07月 14日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市大朗镇水务工程运营中心		
项目负责人	刘相春	资质证号	粤1442019202009990
中标报价（元）	玖佰捌拾伍万柒仟叁佰叁拾柒元贰角	下浮率	4.28%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	肆拾叁万伍仟贰佰捌拾元零陆分		
计划开、竣工日期	2023-06-03 至 2023-09-30	工期	120天
招标单位： 	招标代理机构： 	交易场所： 兹见证本通知发出之日起该项目在中心场内交易过程和结果。  东莞市公共资源交易中心	

2023年06月05日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

工程编号: DLADLC12300262

合同编号: _____

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

工程名称: 大朗镇自建存量截污管网升级改造工程

工程地点: 东莞市大朗镇

发 包 人: 东莞市大朗镇水务工程运营中心

承 包 人: 广东一技工程有限公司

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市大朗镇水务工程运营中心

承包人：（全称）广东一技工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：大朗镇自建存量截污管网升级改造工程

工程地点：东莞市大朗

工程内容：大朗镇自建存量截污管网升级改造工程，按招标图纸及工程量清单所包含内容，包括（但不限于）：原位翻建现状管道拆除、原位翻建污水管、现浇检查井、非开挖修复、人行道路面破除与修复、砼路面破除与修复、管网基坑支护、土石方工程等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

工程规模：大朗镇自建存量截污管网升级改造工程，项目拟对富华路、荔香明珠、景丰二路、上园路、景丰路、富民工业园、康丰路、象和路及中子源路的镇自建存量截污管网进行升级改造，需要修复的污水管道长约2.26千米，最大排水管径为DN600，修复全部存在的2、3、4级结构性缺陷管道，总投资约1073.337576万元。

结构形式： /

工程立项、规划批准文件号：东发改朗投审[2022]15号

资金来源：镇财政投资

二、工程承包范围

承包范围：大朗镇自建存量截污管网升级改造工程，按招标图纸及工程量清单所包含内容，包括（但不限于）：原位翻建现状管道拆除、原位翻建污水管、现浇检查井、非开挖修复、人行道路面破除与修复、砼路面破除与修复、管网基坑支护、土石方工程等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：120天。

拟从 2023 年 06 月 03 日开始施工，至 2023 年 09 月 30 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹仟零贰拾玖万贰仟陆佰壹拾柒元贰角陆分；

（小写）：10292617.26元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：壹佰柒拾万零陆仟贰佰壹拾捌元陆角整，人民币（小写）：1706218.60元。

单列部分的安全防护、文明施工措施费人民币（大写）：肆拾叁万伍仟贰佰捌拾元零陆分，人民币（小写）：435280.06元。

施工升降机安全监控系统费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2023年6月25日

订立合同地点：东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日生效

发包人（公章）

地址：

法定代表人：

电话：

开户名称：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承包人（公章）

地址：广东省东莞市东城街道大岭脚七巷1号101室

法定代表人：

电话：0769-22245076

开户名称：广东一技工程有限公司

开户银行：东莞银行股份有限公司东城支行

帐号：520000601004158

邮政编码：523000

一般户监管账户	
开户名称	广东一技工程有限公司
开户银行	东莞银行大朗支行
帐号	559000015458423

工人工资帐户:

开户名称: 广东一技工程有限公司大朗镇自建存量截
污管网升级改造工程

开户银行: 东莞银行大朗支行

帐 号: 539000015458669

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 大朗镇自建存量截污管网升级改造工程

建设单位（公章）： 东莞市大朗镇水务工程运营中心

竣工验收日期： 2024 年 1 月 15 日

发出日期： 2024 年 1 月 15 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

工程



工程

工程



工程

工程

工程



工程

工程

工程

工程

工程

工程

工程



工程

工程

市政基础设施工程

工程名称	大朗镇自建存量截污管网升级改造工程	工程地点	大朗镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	项目拟对富华路、荔香明珠、景丰二路、上园路、景丰路、富民工业园、康丰路、象和路的镇自建存量截污管网进行升级改造，共计修复污水管道长约2147米	工程造价（万元）	
结构类型	市政	开工日期	2023年7月11日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年12月8日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	东莞市大朗镇水务工程运营中心	总施工单位	广东一技工程有限公司
勘察单位	广东瑞东勘察基础工程有限公司	施工单位（土建）	广东一技工程有限公司
设计单位	广东省华弘工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	广东一技工程有限公司
监理单位	广东荣源达建设管理有限公司	工程检测单位	东莞市钟鸣建筑科技有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	资料齐全、合格		
工程竣工报告	资料齐全、合格		
工程质量评估报告	资料齐全、合格		
勘察质量检查报告	资料齐全、合格		
设计质量检查报告	资料齐全、合格		
工程质量保修书	资料齐全、合格		

市政基础设施工程

工程完成情况	施工进度完成100%，施工过程中均按设计图纸及合同施工。		
工程质量情况	土建	施工质量满足设计图纸及使用要求。	
	设备安装	施工质量满足设计图纸及使用要求。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人：[Signature] 2024年1月15日	 (公章) 中华人民共和国注册监理工程师 总监理工程师：[Signature] 有效期2023.07.12 2024年1月15日	 (公章) 项目负责人：徐文娟 2024年1月15日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人： 年 月 日	(公章) 项目负责人：[Signature] 2024年1月15日	(公章) 项目负责人：[Signature] 2024年1月15日

7、诚信守法投标承诺书（公示）

（主）中铁十六局集团有限公司、（成）广东一技工程有限公司 投标人名称）

诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工 招标项目名称）（招标编号：SSFWQC12400207）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

- 1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；
- 2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；
- 3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。

（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

- (1) 取消投标资格、取消中标资格；
- (2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；
- (3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；
- (4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：

投标人：（主）中铁十六局集团有限公司

（成）广东一技工程有限公司

项目负责人：

技术负责人：

（签字）

（公章）

（签字）

（签字）

日期：2024年4月10日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

7、诚信守法投标承诺书（公示）

（主）中铁十六局集团有限公司、（成）广东一技工程有限公司 投标人名称）

诚信守法投标承诺书

致招标人：东莞市水务集团建设管理有限公司（招标人名称）

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及广东省、东莞市水务工程招标投标管理的有关规定，作为投标人参与（东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工 招标项目名称）（招标编号：SSFWQC12400207）招标项目的投标。就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

（一）不组织、不参与任何串通投标或以弄虚作假的方式投标的行为；

（二）本公司及参与投标的从业人员均满足招标文件的各项要求。投标文件提交的“资格审查业绩证明材料”、“拟投入本项目的班子人员组成表”及其附带的证明材料均符合招标文件的要求。

（三）已在东莞市公共资源交易企业库建档，且填报的信息均符合招标文件要求。投标文件截止提交前一日，已登录东莞市公共资源交易企业库核实所填报数据真实有效。如企业在东莞市水务局已有本工程对应的企业类型信用档案，信用档案与东莞市公共资源交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写一致，并已通过东莞市公共资源交易企业库的检测。

（四）本公司或者从业人员不存在属于《东莞市建设工程招标投标管理办法》第二十五条规定限制参与本市工程投标的情形。

（五）拟投入本工程的项目负责人不存在以下情形之一：

- 1、在其他任何在建工程中任职项目负责人；
- 2、在参与本工程投标时，同时参与其他正处于开标、评标阶段的投标项目；
- 3、已取得其他项目第一中标候选人或中标人身份或已有签订工程合同等其他导致不能正常受理本工程业务的情形。

（六）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询企业的信用记录，未被列入失信被执行人。


（七）我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；积极主动地协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。


我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如果违反本承诺书，我方愿意接受：

- (1) 取消投标资格、取消中标资格；
- (2) 投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；
- (3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；
- (4) 水行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

法定代表人：  (签字)

投标人： (主) 中铁十六局集团有限公司
(成) 广东一技工程有限公司

项目负责人：  (签字)

技术负责人：  (签字)

日期： 2024 年 4 月 10 日

说明：原件扫描件上传后还须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

联合体投标的，联合体各方代表人员均须签字、加盖法人公章，原件扫描件上传后，还须由联合体各方进行企业数字证书电子签名，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字证书电子签名。

保证金缴纳情况

中国工商银行 网上银行电子回单

电子回单号码: 0069-7513-8285-1100

打印日期: 2024年4月3日

付款人	户 名	中铁十六局集团有限公司	收款人	户 名	中国太平洋财产保险股份有限公司东莞分公司		
	账 号	0200003509022189878		账 号	44275001040010981		
	开户银行	北京望京支行营业室		开户银行	中国农业银行股份有限公司东莞南城支行		
金 额		¥1,125.00元	金额（大写）		人民币 壹仟壹佰贰拾伍元整		
摘 要		投标保险费	业务（产品）种类		跨行发报		
用 途		投标保险费					
交易流水号		36443771	时间戳		2024-04-03-10.35.32.148534		
		备注：支付号702418039923, 招标编号SSFQC12400207					
		附言：支付号702418039923, 招标编号SSFQC12400207 指令编号:HQP 901628071605 提交人:0902218987800001.c.0200 最终授权人:09022 18987800002.c.0200					
		验证码：5SE2W5AIw/eY12NPPtgVoYZfN08=					
记账网点		00998	记账柜员		00012	记账日期	2024年04月03日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据, 并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

[【打印回单】](#) [【发到邮箱】](#) [【关闭窗口】](#)



根据国税总局要求，保险行业2016年5月1日起正式实行增值税，以下保险费为含税价，应税产品的税率为6%。具体增值税发票开具的相关事宜，请咨询我司各网点。

中国太平洋财产保险股份有限公司
China Pacific Property Insurance Co., Ltd.
全国客户服务电话: 95500



DZAG24000014348825

投标保证保险（2016版）保险单（正本）

保险单号: AGUZQWFZE424EAAA8317

鉴于投保人已向本公司递交了投保申请及附件，并已缴纳了保险费，本公司依照承保险种及对应条款和特别约定，根据《中华人民共和国保险法》及投保人的要求，同意按下列条件订立本保险合同。

投保人及被保险人信息

投保人名称	中铁十六局集团有限公司	统一社会信用代码	911100001016367613
投保人地址	北京市-市辖区-怀柔区	邮编	---
联系人	杨哲峰	联系电话	01084311177
被保险人名称	东莞市水务集团建设管理有限公司	统一社会信用代码	91441900MAC1R3DK1H
被保险人地址	广东省东莞市东城街道育华路1号201室	邮编	---
联系人	陈方凯	联系电话	---

保险基本信息

投标信息	标段名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（厚街标段）施工		
	招标编号	SSFQC12400207	投标日期	2024-04-11
保险金额	人民币（大写）伍拾万元整		（小写）¥500,000.00	
免赔额（率）				
保险期间:	自2024年04月11日09时30分00秒起至2024年10月08日09时30分00秒止，共180天			
保险费率	0.22499999999999998%			
保险费	人民币（大写）壹仟壹佰贰拾伍元整		（小写）¥1,125.00	
司法管辖	中华人民共和国司法管辖（港澳台除外）			
争议处理	诉讼			

特别约定	一、投标保证保险期间至该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 60 日（含 60 日），延长投标有效期无须通知我方，但保险期间最长不超过一年。
	二、投标保证保险的承保期间内，投保人在接受本投标保证保险时，视为已了解本保险公司的保险条款。如果出现下列情形之一给被保险人造成经济损失的，被保险人可以向我方提起索赔： (1) 投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； (2) 投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间与贵方签订合同； (3) 投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保； (4) 投标人违反招标文件规定的其他有关投标的实质性约定。 三、保险人向被保险人赔偿后，保险人享有向投保人追偿的权利。 四、投标保证保险的承保期间内，我方收到被保险人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知，达成赔付意向后 5 个工作日内，按照第二条保险责任向被保险人支付赔款，赔款以本保证保险的保险金额为准。 五、被保险人的索赔通知必须在投标保证保险的保险期间内送达我方。 六、本投标保证保险项下的权利义务不得转让。 七、本投标保证保险的保险期间届满，或我方已向被保险人支付本保证保险的保险金额，我方的保险责任终止。 八、本投标保证保险适用中华人民共和国法律。 九、本投标保证保险以中文文本为准，涂改无效。 十、如您在保险合同生效期内不幸发生保险事故，请在48小时内通过热线电话95500报案，我们会在接到您报案后的1个工作日内与您联系，指导并协助您办理理赔事宜。 十一、太平洋产险全国统一保险消费投诉电话：95500-3-4。

承保机构：中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司

销售机构：

签单公司：中国太平洋财产保险股份有限公司 广东分公司

邮编：510665

地址：广东省广州市天河区金颐五路17号保利创融广场501-514房、521-522房、501-724房、1007-1013房、1301-1324房、1401-1424房、1501-1524房
电话：02038479057 传真：

核保 江景华

制单 江景华

经办 江景华

公司签章

签单日期 2024-04-03

总公司地址：中国上海市银城中路190号

邮政编码：200120

网址：http://www.cpic.com.cn